
„Przebudowa elewacji (odsłoniętych po wyburzeniu hali): elewacji ściany murowanej od wschodniej strony zakładu produkcyjnego przy ulicy Tymienieckiego 22G” zlokalizowaną na terenie Kompleksu nr 3 w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G  

 
L.p Pkt w 

umowie 
Treść aktualna Proponowana zmiana Odpowiedź Zamawiającego 

1)  § 1 ust 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z należytą 
starannością, na zasadach, warunkach i w zakresie wynikającym z niniejszej 
Umowy, roboty budowlane składające się na inwestycję pn. „Przebudowa elewacji 
(odsłoniętych po wyburzeniu hali): elewacji ściany murowanej od wschodniej strony 
zakładu produkcyjnego przy ulicy Tymienieckiego 22G” zlokalizowaną na terenie 
Kompleksu nr 3 w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G wraz 
z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód koniecznych do użytkowania (dalej: 
Inwestycja), realizowane w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą 
Załącznik nr 1 opracowaną przez Zamawiającego (dalej: Dokumentację 
Projektową). W celu uniknięcia wątpliwość część Dokumentacji Projektowej 
stanowią również Istotne Warunki Zamówienia, które zawierają odpowiedzi na 
pytania oferentów zadane w trakcie procedury postępowania konkurencyjnego.  
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z należytą starannością, 
na zasadach, warunkach i w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, roboty 
budowlane składające się na inwestycję pn. „Przebudowa elewacji (odsłoniętych po 
wyburzeniu hali): elewacji ściany murowanej od wschodniej strony zakładu 
produkcyjnego przy ulicy Tymienieckiego 22G” zlokalizowaną na terenie Kompleksu 
nr 3 w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G wraz z 
uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód koniecznych do użytkowania (dalej: 
Inwestycja), realizowane w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą 
Załącznik nr 1 opracowaną przez Zamawiającego (dalej: Dokumentację 
Projektową), z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych na etapie postępowania 
konkurencyjnego. W celu uniknięcia wątpliwość część Dokumentacji Projektowej 
stanowią również Istotne Warunki Zamówienia, które zawierają odpowiedzi na 
pytania oferentów zadane w trakcie procedury postępowania konkurencyjnego.  
 

Zamawiający częściowo zgadza się na zmiany zaproponowane przez Oferenta. Ze 
względu na realizację części robót budowlanych tj. bez finalnego wykończenia 
ściany nie jest konieczne uzyskiwanie zgód koniecznych do użytkowanie. Zmiany 
wprowadzane na etapie postępowania konkurencyjnego uregulowane są w 
powiadomieniach zawierających odpowiedzi na pytania oferentów, które stanowią 
część Dokumentacji Projektowej. 
 
Zamawiający wprowadza zmianę § 1 ust 1 jak niżej: 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z należytą starannością, 
na zasadach, warunkach i w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, roboty 
budowlane składające się na inwestycję pn. „Przebudowa elewacji (odsłoniętych po 
wyburzeniu hali): elewacji ściany murowanej od wschodniej strony zakładu 
produkcyjnego przy ulicy Tymienieckiego 22G” zlokalizowaną na terenie Kompleksu 
nr 3 w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G (dalej: 
Inwestycja), realizowane w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą 
Załącznik nr 1 opracowaną przez Zamawiającego (dalej: Dokumentację 
Projektową). W celu uniknięcia wątpliwość część Dokumentacji Projektowej 
stanowią również Istotne Warunki Zamówienia, które zawierają odpowiedzi na 
pytania oferentów zadane w trakcie procedury postępowania konkurencyjnego.  
 

2)  § 1 ust 2 lit 
a) 

Roboty budowlane składające się na Inwestycję i będące Przedmiotem Umowy 
polegają na:  
a. Zabezpieczeniu ściany powstałej w wyniku rozbiórki budynku hali (stanowiącej 
fasadę) pod względem technicznym, tj.  

 
 

Roboty budowlane składające się na Inwestycję i będące Przedmiotem Umowy 
polegają na:  
a. Zabezpieczeniu ściany powstałej w wyniku rozbiórki budynku hali (stanowiącej 
fasadę) pod względem technicznym, tj. poprzez wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej, wyprawy tynkarskiej; 

Zamawiający zgadza się na zmiany zaproponowane przez Oferenta. 
Zamawiający wprowadza zmianę § 1 ust 2 a) 
Roboty budowlane składające się na Inwestycję i będące Przedmiotem Umowy 
polegają na:  
a. Zabezpieczeniu ściany powstałej w wyniku rozbiórki budynku hali (stanowiącej 
fasadę) pod względem technicznym poprzez wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej, wyprawy tynkarskiej; 

3)  § 1 ust 2 
(zdanie 
ostatnie) 

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera Dokumentacja Projektowa. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera Dokumentacja Projektowa oraz 
SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na etapie postępowania 
przetargowego. 
 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmiany, gdyż definicja Dokumentacji 
Projektowej zawiera § 1 ust 1 i uwzględnia odpowiedzi na pytania udzielane w 
procesie postępowania konkurencyjnego.  

4)  § 1 ust 5 lit 
b 

Wykonawca oświadcza ponadto, że:  

b. uzyskał wszelkie wymagane informacje odnośnie ryzyka, warunków, 
ograniczeń, utrudnień i innych okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na lub 
utrudnić wykonanie robót wykonawczych.  
 

Wykonawca oświadcza ponadto, że:  

b. uzyskał wszelkie wymagane posiada informacje odnośnie ryzyka, warunków, 
ograniczeń, utrudnień i innych okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na lub 
utrudnić wykonanie robót wykonawczych, w zakresie w jakim Wykonawca mógł to 
przewidzieć na etapie postępowania przetargowego. Wykonawca oświadcza, że 
nie może przewidzieć stanu technicznego ściany pod tynkiem i przed dokonaniem 
odkrywek, jak również stanu fundamentów na których posadowiona jest ściana.  
 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmiany. Zamawiający potwierdza, 
iż stan ściany oraz zakres prac konstrukcyjnych został szczegółowo opisany w 
projekcie budowlanym. Ponadto Oferent jako profesjonalny wykonawca robot 
budowlanych powinien zapoznać się z widocznym stanem ściany podczas 
obowiązkowej wizji lokalnej. W przypadku wątpliwości dot. zakresu prac Oferent 
może zadać pytania Zamawiającemu w celu uzyskania wymaganych informacji 
jeśli uzna to za konieczne do wyceny prac, w celu uniknięcia wątpliwości nie jest 
oczekiwane dokonywanie odkrywek przez Oferenta, niemniej Oferent może 
zawnioskować o ich wykonanie przez Zamawiającego jeśli uzna to za konieczne w 
celu wykonania zakresu określonego w Zapytaniu Ofertowym.  

5)  § 2 ust 3 i 4 Nie występują 3. Wykonawcy przysługuje prawo wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu 
Umowy w następujących przypadkach: 

a) w przypadku działania siły wyższej; 
b) zaistnienia na Terenie budowy warunków fizycznych/gruntowych, 

uniemożliwiających wykonanie Robót budowlanych objętych niniejszą Umową, 
w szczególności znalezisk archeologicznych, niewybuchów, 
niezinwentaryzowanych obiektów podziemnych, które nie były możliwe do 
przewidzenia przez Wykonawcę w chwili przekazania Terenu budowy; 

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
dotrzymanie uzgodnionych terminów, tzn. takich które z przyczyn 
technologicznych lub z uwagi na wymogi producentów materiałów i urządzeń, 
lub z uwagi na występujące zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przy tych 
pracach zatrudnionych uniemożliwiają kontynuacje prac zgodnie z technologią 
i/lub przepisami BHP; 

Zamawiający zgadza się na częściowe wprowadzenie zmiany. 
Zamawiający uzupełni Umową o § 2 ust 3 i 4 

3. Wykonawcy przysługuje prawo wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu 
Umowy w następujących przypadkach: 

a)h) w przypadku działania siły wyższej; 
b)i) zaistnienia na Terenie budowy warunków fizycznych/gruntowych, 

uniemożliwiających wykonanie Robót budowlanych objętych niniejszą Umową, 
w szczególności znalezisk archeologicznych, niewybuchów, 
niezinwentaryzowanych obiektów podziemnych, które nie były możliwe do 
przewidzenia przez Wykonawcę w chwili przekazania Terenu budowy; 

c)j) wystąpienia nietypowych dla danej pory roku i niekorzystnych warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających dotrzymanie uzgodnionych terminów, 
tzn. takich które z przyczyn technologicznych lub z uwagi na wymogi 
producentów materiałów i urządzeń, lub z uwagi na występujące zagrożenie 



d) wstrzymania realizacji Inwestycji lub poszczególnych prac wchodzących w 
zakres Przedmiotu Umowy                    z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy; 

e) rozszerzenia zakresu Przedmiotu Umowy przez Inwestora, w tym zlecenia 
wykonania Robót dodatkowych lub zamiennych;  

f) gdy przekroczenie terminu nastąpiło z innych przyczyn leżących po stronie 
Inwestora, niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku 
opóźnionego zatwierdzania kart materiałowych lub Dokumentacji projektowej 
Wykonawcy; 

g) gdy przekroczenie terminu nastąpiło z powodu przedłużania się procedur 
administracyjno – prawnych ponad terminy ustawowe, z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy. 

4. Okres wydłużenia terminu zakończenia Przedmiotu Umowy nie może 
przekroczyć technicznie uzasadnionego czasu koniecznego do wykonania 
poszczególnych prac zatrzymanych z powodów wskazanych w Umowie, w tym 
ewentualnie również o okres niezbędny do ponownej mobilizacji Wykonawcy i 
jego Podwykonawców, przy czym okres niezbędny do ponownej mobilizacji 
będzie nie dłuższy niż 7 dni; 

 

dla bezpieczeństwa osób przy tych pracach zatrudnionych uniemożliwiają 
kontynuacje prac zgodnie z technologią i/lub przepisami BHP; 

d)k) wstrzymania realizacji Inwestycji lub poszczególnych prac wchodzących w 
zakres Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego                   z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy; 

4. Okres wydłużenia terminu zakończenia Przedmiotu Umowy nie może 
przekroczyć technicznie uzasadnionego czasu koniecznego do wykonania 
poszczególnych prac zatrzymanych z powodów wskazanych w Umowie, w tym 
ewentualnie również o okres niezbędny do ponownej mobilizacji Wykonawcy i 
jego Podwykonawców, przy czym okres niezbędny do ponownej mobilizacji 
będzie nie dłuższy niż 7 dni; 

 

6)  § 3 ust 3 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, obejmującym wszystkie czynności 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z Dokumentacją 
Projektową stanowiącą Załącznik nr 1, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost 
wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Umowy i w samej Umowie. Wykonawca nie 
może żądać podwyższenia Wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie 
niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności i robót niezbędnych do 
prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową Załącznik 
nr 1, jak również obejmuje wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, w tym lecz 
bez ograniczenia do, również : 

Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, obejmującym wszystkie czynności 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z Dokumentacją 
Projektową stanowiącą Załącznik nr 1, oraz SWZ, z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych na etapie postępowania przetargowego. nawet jeśli czynności te 
nie zostały wprost wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Umowy i w samej Umowie. 
Wykonawca nie może żądać podwyższenia Wynagrodzenia, nawet jeżeli chyba że 
z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności i robót 
niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z Dokumentacją 
Projektową Załącznik nr 1, jak również obejmuje wszelkie koszty realizacji 
Przedmiotu Umowy, w tym lecz bez ograniczenia do, również :  
 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmiany, gdyż definicja Dokumentacji 
Projektowej zawiera § 1 ust 1 i uwzględnia odpowiedzi na pytania udzielane w 
procesie postępowania konkurencyjnego. W odpowiedzi na pytanie 4 określono 
zakres odpowiedzialności Oferenta w określeniu zakresu prac koniecznych do 
wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy 

7)  § 3 ust 12 Tytułem zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Zamawiający z każdej 
faktury wystawionej przez Wykonawcę będzie potrącał 5% ich wartości netto na 
poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (dalej: ZNWU). Kaucja 
gwarancyjna zostanie zwolniona po zakończeniu prac wykonywanych przez 
Wykonawcę potwierdzonym bezusterkowym protokołem odbioru.  
 

Tytułem zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Zamawiający z każdej 
faktury wystawionej przez Wykonawcę będzie potrącał 5% ich wartości netto na 
poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (dalej: ZNWU). Kaucja 
gwarancyjna zostanie zwolniona po zakończeniu prac wykonywanych przez 
Wykonawcę potwierdzonym bezusterkowym protokołem odbioru a w przypadku 
wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy – w terminie 14 dni od dnia jej 
rozwiązania.  
 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmiany.   
Zamawiający proponuje § 3 ust 12 zmianę jak niżej: 
„Tytułem zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Zamawiający z każdej 
faktury wystawionej przez Wykonawcę będzie potrącał 5% ich wartości netto na 
poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (dalej: ZNWU). Kaucja 
gwarancyjna zostanie zwolniona po zakończeniu prac wykonywanych przez 
Wykonawcę potwierdzonym bezusterkowym protokołem odbioru a w przypadku 
odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia jej 
rozwiązania.„ 
 
Zamawiający dopuszcza wypracowanie zapisu w drodze negocjacji po 1 Etapie  
Postępowania Konkurencyjnego 
 

8)  § 3 ust 15 
(zdanie 
ostatnie)  

W przypadku pojawienia się wątpliwości, co do prawdziwości złożonych 
oświadczeń, Zamawiający jest uprawniony do żądania oświadczeń 
podwykonawców z notarialnie poświadczonymi podpisami oraz potwierdzeń 
przelewów wynagrodzenia podwykonawców.  
 

W przypadku pojawienia się wątpliwości, co do prawdziwości złożonych 
oświadczeń, Zamawiający jest uprawniony do żądania oświadczeń 
podwykonawców z notarialnie poświadczonymi podpisami oraz potwierdzeń 
przelewów wynagrodzenia podwykonawców.  
 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmiany.  Zamawiający dopuszcza 
wypracowanie zapisu w drodze negocjacji po 1 Etapie  Postępowania 
Konkurencyjnego. 
 

9)  § 3 ust 18  W przypadku zwłoki w zapłacie faktur wynoszącej 14 dni Wykonawca ma prawo 
przerwać wykonywanie Przedmiotu Umowy do czasu pełnego opłacenia przez 
Zamawiającego zaległych faktur, a czas ten zostanie dodany do terminu wykonania 
przedmiotu umowy. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur wynoszącej 30 dni 
Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy lecz w danym przypadku nie może 
naliczyć Zamawiającemu kary umownej za odstąpienie z winy Zamawiającego.  
 

W przypadku zwłoki w zapłacie faktur wynoszącej 14 dni Wykonawca ma prawo 
przerwać wykonywanie Przedmiotu Umowy do czasu pełnego opłacenia przez 
Zamawiającego zaległych faktur, a czas ten zostanie dodany do terminu wykonania 
przedmiotu umowy. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur wynoszącej 30 dni 
Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy lecz w danym przypadku nie może 
naliczyć Zamawiającemu kary umownej za odstąpienie z winy Zamawiającego.  
 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmiany.   

10)  § 4 ust 2 Na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca wykona roboty dodatkowe 
wykraczające poza zakres zawartej umowy i nie może odmówić ich wykonania w 
poszerzonym zakresie, przy czym wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania 

Na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca wykona roboty dodatkowe 
wykraczające poza zakres zawartej umowy i nie może odmówić ich wykonania w 
poszerzonym zakresie, przy czym wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania 

Zamawiający proponuje § 4 ust 2 zmianę jak niżej  
Na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca wykona roboty dodatkowe 
wykraczające poza zakres zawartej umowy i nie może odmówić ich wykonania w 
poszerzonym zakresie bez pisemnego uzasadnienia, przy czym wysokość 



robót dodatkowych każdorazowo będzie ustalana pisemnie przez Strony przed 
przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotowych prac.  
 

robót dodatkowych każdorazowo będzie ustalana pisemnie przez Strony przed 
przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotowych prac.  
 

wynagrodzenia z tytułu wykonania robót dodatkowych każdorazowo będzie 
ustalana pisemnie przez Strony przed przystąpieniem przez Wykonawcę do 
wykonywania przedmiotowych prac.  
 

11)  § 5 ust 1 lit 
j 

przygotowania i przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych 
dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej, a w szczególności opracowania 
dokumentów dotyczących zastosowanych wyrobów budowlanych, wykonania 
geodezyjnych pomiarów powykonawczych, mapy geodezyjnej, przekazania 
dokumentów gwarancyjnych, protokołów, złożenia oświadczeń, deklaracji 
właściwości użytkowych lub krajowych deklaracji właściwości użytkowych wraz z 
powołanymi dokumentami odniesienia, certyfikatów, atestów, świadectw 
materiałowych, dokumentów tzw. jednostkowych dopuszczeń zgodnie z ustawą z 
dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych;  
 

przygotowania i przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych 
dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej, a w szczególności opracowania 
dokumentów dotyczących zastosowanych wyrobów budowlanych, wykonania 
geodezyjnych pomiarów powykonawczych, mapy geodezyjnej, przekazania 
dokumentów gwarancyjnych, protokołów, złożenia oświadczeń, deklaracji 
właściwości użytkowych lub krajowych deklaracji właściwości użytkowych wraz z 
powołanymi dokumentami odniesienia, certyfikatów, atestów, świadectw 
materiałowych, dokumentów tzw. jednostkowych dopuszczeń zgodnie z ustawą z 
dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych;  
 

Zamawiający częściowo zgadza się na wprowadzenie zmiany.   
Zamawiający proponuje § 5 ust 1 lit j jak niżej 
„przygotowania i przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych 
dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej, a w szczególności opracowania 
dokumentów dotyczących zastosowanych wyrobów budowlanych, wykonania 
operatu geodezyjnego, przekazania dokumentów gwarancyjnych, protokołów, 
złożenia oświadczeń, deklaracji właściwości użytkowych lub krajowych deklaracji 
właściwości użytkowych wraz z powołanymi dokumentami odniesienia, certyfikatów, 
atestów, świadectw materiałowych, dokumentów tzw. jednostkowych dopuszczeń 
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych;  
 

12)  § 5 ust 5 lit 
b 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  
b. jednostronnego odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i 
obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 50.000,00 zł w przypadku 
wykonywania robót niezgodnie z aktualnymi wymaganiami PN, warunkami 
wykonania i odbioru robót, warunkami umowy; w tym przypadku Wykonawca 
zobowiązuje się opuścić dobrowolnie, plac budowy w ciągu 3 dni od daty 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy w trybie 
wskazanym w zdaniu poprzednim może nastąpić w przypadku braku usunięcia 
naruszeń przez Wykonawcę pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do 
zaprzestania dokonywania naruszeń i wyznaczeniu mu na powyższe termin nie 
krótszy niż 5 (pięć) dni.  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  
b. jednostronnego odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i 
obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 50.000,00 20.000,00 zł w 
przypadku wykonywania robót niezgodnie z aktualnymi wymaganiami PN, 
warunkami wykonania i odbioru robót, warunkami umowy; w tym przypadku 
Wykonawca zobowiązuje się opuścić dobrowolnie, plac budowy w ciągu 3 dni od 
daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy w 
trybie wskazanym w zdaniu poprzednim może nastąpić w przypadku braku 
usunięcia naruszeń przez Wykonawcę pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego do zaprzestania dokonywania naruszeń i wyznaczeniu mu na 
powyższe termin nie krótszy niż 5 (pięć) dni.  
 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmiany.  Zamawiający dopuszcza 
wypracowanie zapisu w drodze negocjacji po 1 Etapie  Postępowania 
Konkurencyjnego. 

13)  § 5 ust 9 Zapoznał się z przekazanymi załącznikami do Umowy, w tym w szczególności z 
Dokumentacją Projektową, zna oraz akceptuje ich treść. Wykonawca oświadcza, 
że jest mu znany Przedmiot Umowy opisany w Umowie i załącznikach do niej, 
akceptuje jego treść oraz, że zrzeka się niniejszym prawa do późniejszego 
powoływania się na niezrozumienie lub niewiedzę w tym zakresie.  
 

Zapoznał się z przekazanymi załącznikami do Umowy, w tym w szczególności z 
Dokumentacją Projektową, zna oraz akceptuje ich treść. Wykonawca oświadcza, że 
jest mu znany Przedmiot Umowy opisany w Umowie i załącznikach do niej, 
akceptuje jego treść oraz, że zrzeka się niniejszym prawa do późniejszego 
powoływania się na niezrozumienie lub niewiedzę w tym zakresie.  
 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmiany.  Zamawiający udzielił 
wyjaśnień w tym zakresie we wcześniejszych odpowiedziach. Zamawiający 
dopuszcza wypracowanie zapisu w drodze negocjacji po 1 Etapie  Postępowania 
Konkurencyjnego. 

14)  § 5 ust 20 Ma on obowiązek podjęcia wszelkich środków ostrożności, aby zapobiec 
powstawaniu w związku z prowadzonymi pracami jakichkolwiek zakłóceń i 
wprowadzaniu nieładu na sąsiednich posesjach, które – jak oświadcza – zwiedził 
on i obejrzał. Roboty będą wykonywane zgodnie z najlepszymi prawidłami sztuki, z 
zastosowaniem wszystkich niezbędnych zabezpieczeń, w tym podpór, stempli, 
rozpór oraz zgodnie z instrukcjami i zaleceniami, zawartymi w analizach i audytach. 
Wykonawca zarządzi na własny koszt, przed rozpoczęciem prac budowlanych, 
sporządzenie wszelkich niezbędnych protokołów z udziałem stron, dotyczących 
istniejących sąsiednich budynków. Wykonawca zobowiązuje się też do 
dobrowolnego udziału we wszelkich czynnościach zapobiegawczych lub 
czynnościach zmierzających do sporządzenia na ewentualne zlecenie 
Zamawiającego/ protokołu z udziałem stron: Zamawiającego, Inspektora, 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych 
kroków, by ograniczyć hałas, pylenie i inne niedogodności wszelkiego rodzaju, 
związane z użyciem maszyn, narzędzi itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za wszelkie zakłócenia, spowodowane 
użyciem wszystkich lub części swoich dźwigów i/lub innych urządzeń budowlanych 
ponad sąsiednimi obiektami. Spoczywa na nim obowiązek wypłaty wszelkich 
odszkodowań z tytułu jakichkolwiek szkód, co do których miejscowi właściciele 
posesji wnieśliby skargę, a związanych z użyciem wyżej wspomnianych dźwigów i 
urządzeń ponad sąsiednimi obiektami.  
 

Ma on obowiązek podjęcia wszelkich środków ostrożności, aby zapobiec 
powstawaniu w związku z prowadzonymi pracami jakichkolwiek zakłóceń i 
wprowadzaniu nieładu na sąsiednich posesjach, które – jak oświadcza – zwiedził on 
i obejrzał. Roboty będą wykonywane zgodnie z najlepszymi prawidłami sztuki, z 
zastosowaniem wszystkich niezbędnych zabezpieczeń, w tym podpór, stempli, 
rozpór oraz zgodnie z instrukcjami i zaleceniami, zawartymi w analizach i audytach. 
Wykonawca zarządzi na własny koszt, przed rozpoczęciem prac budowlanych, 
sporządzenie wszelkich niezbędnych protokołów z udziałem stron, dotyczących 
istniejących sąsiednich budynków. Wykonawca zobowiązuje się też do 
dobrowolnego udziału we wszelkich czynnościach zapobiegawczych lub 
czynnościach zmierzających do sporządzenia na ewentualne zlecenie 
Zamawiającego/ protokołu z udziałem stron: Zamawiającego, Inspektora, 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych 
kroków, by ograniczyć hałas, pylenie i inne niedogodności wszelkiego rodzaju, 
związane z użyciem maszyn, narzędzi itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za wszelkie zakłócenia, spowodowane 
użyciem wszystkich lub części swoich dźwigów i/lub innych urządzeń budowlanych 
ponad sąsiednimi obiektami. Spoczywa na nim obowiązek wypłaty wszelkich 
odszkodowań z tytułu jakichkolwiek szkód, co do których miejscowi właściciele 
posesji wnieśliby skargę, a związanych z użyciem wyżej wspomnianych dźwigów i 
urządzeń ponad sąsiednimi obiektami.  
 

Zamawiający częściowo zgadza się na wprowadzenie zmiany.  Zamawiający 
dopuszcza wypracowanie zapisu w drodze negocjacji po 1 Etapie  Postępowania 
Konkurencyjnego. 
 
Zamawiający proponuje § 5 ust 20 jak niżej 
„Ma on obowiązek podjęcia wszelkich środków ostrożności, aby zapobiec 
powstawaniu w związku z prowadzonymi pracami jakichkolwiek zakłóceń i 
wprowadzaniu nieładu na sąsiednich posesjach. Roboty będą wykonywane zgodnie 
z najlepszymi prawidłami sztuki, z zastosowaniem wszystkich niezbędnych 
zabezpieczeń, które okażą się konieczne. O ile będzie to możliwe, Wykonawca 
zarządzi, przed rozpoczęciem prac budowlanych, sporządzenie wszelkich 
niezbędnych protokołów z udziałem stron, dotyczących istniejących sąsiednich 
budynków określających ich stan przed rozpoczęciem robót. Wykonawca 
zobowiązuje się też do dobrowolnego udziału we wszelkich czynnościach 
zapobiegawczych lub czynnościach zmierzających do sporządzenia na ewentualne 
zlecenie Zamawiającego/ protokołu z udziałem stron: Zamawiającego, Inspektora, 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych 
kroków, by ograniczyć hałas, pylenie i inne niedogodności wszelkiego rodzaju, 
związane z użyciem maszyn, narzędzi itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za wszelkie zakłócenia, spowodowane 
użyciem wszystkich lub części swoich dźwigów i/lub innych urządzeń budowlanych 
ponad sąsiednimi obiektami. Spoczywa na nim obowiązek wypłaty wszelkich 
odszkodowań z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych z winy Wykonawcy.” 
 

15)  § 5 ust 21 Nie występuje Wszelkie uzgodnienia z właścicielami lub użytkownikami sąsiednich nieruchomości 
w odniesieniu do planowanych prac i związanych z nimi niedogodnościami 
spoczywa na Zamawiającym. W szczególności Zamawiający zobowiązuje się 

Zamawiający częściowo zgadza się na wprowadzenie zmiany.  Zamawiający 
zakłada prowadzenie robót wyłącznie z działki należącej do Zamawiającego, 
niemniej Wykonawca może uzyskać zgody na prowadzenie prac z terenu działki 



uzyskać zgodę firmy Dakri na prowadzenie prac w przestrzeni działki należącej do 
tej firmy w niezbędnym zakresie.  
 

sąsiedniej. Zamawiający dopuszcza wypracowanie zapisu w drodze negocjacji po 1 
Etapie  Postępowania Konkurencyjnego. 
 
Zamawiający proponuje § 5 ust 21j jak niżej 
„Wszelkie uzgodnienia z właścicielami lub użytkownikami sąsiednich nieruchomości 
w odniesieniu do planowanych prac i związanych z nimi niedogodnościami 
spoczywa na Wykonawcy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się uzyskać 
zgodę firmy Dakri na prowadzenie prac w przestrzeni działki należącej do tej firmy 
w niezbędnym zakresie. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawca w 
dobrej wierze w celu uzyskania zgód sąsiedzkich oczekiwanych przez Wykonawcę.”  
 

16)   § 5 ust 22 Nie występuje Wszelkie uzgodnienia zakresu prac i jej technologii z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków leżą po stronie Zamawiającego.  
 

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie § 5 ust 22 jak niżej:   
„Wszelkie uzgodnienia zakresu prac i jej technologii z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków leżą po stronie Zamawiającego o ile wynikają z 
Dokumentacji Projektowej.”  
 

17)  § 7 ust 7 Warunkiem dokonania końcowego odbioru jest przedstawienie przez Wykonawcę:  
a. Protokołów z odbiorów technicznych,  
b. Protokołów z pomiarów odbiorczych,  
 

7.Warunkiem dokonania końcowego odbioru jest przedstawienie przez Wykonawcę:  
a. Protokołów z odbiorów technicznych,  
b. Protokołów z pomiarów odbiorczych,  
 

Zamawiający nie rozumie intencji proponowanej zmiany. Zamawiający dopuszcza 
wypracowanie zapisu w drodze negocjacji po 1 Etapie  Postępowania 
Konkurencyjnego. 
 

18)  § 8 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy wynikającą z winy Wykonawcy, w 
wysokości 2000,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych 
w §2 ust.1  
b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi 
i gwarancji w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu na 
usunięcie wad wyznaczonego przez Zamawiającego.  
c. z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 50.000,00 zł.  
2.Wykonawca zapłaci naliczone kary umowne na rachunek bankowy 
Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wystawienia noty księgowej.  
3.Zastrzeżenie przez Zamawiającego kar umownych nie wyłącza dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych przez obie strony umowy.  
4.W przypadku zwłoki w zapłacie faktur przez Zamawiającego Wykonawca może 
naliczyć odsetki ustawowe.  
 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy wynikającą z winy Wykonawcy, w 
wysokości 2000,00 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów 
określonych w §2 ust.1  
b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i 
gwarancji w wysokości 1000,00 250,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu 
na usunięcie wad uzgodnionego przez Strony lub wyznaczonego przez 
Zamawiającego.  
c. z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 50.000,00 20.000,00 zł.  
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego - w wysokości  20.000,00 zł. 
3. Wykonawca zapłaci naliczone kary umowne na rachunek bankowy 
Zamawiającego Kary umowne będą płatne na rachunek bankowy Zamawiającego 
lub Wykonawcy w terminie 7 dni od daty wystawienia noty księgowej.  
34.Zastrzeżenie przez Zamawiającego kar umownych nie wyłącza dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych przez obie strony umowy.  
45.W przypadku zwłoki w zapłacie faktur przez Zamawiającego Wykonawca może 
naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.  
 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmiany.  Zamawiający dopuszcza 
wypracowanie zapisu w drodze negocjacji po 1 Etapie  Postępowania 
Konkurencyjnego. 

19)   § 9 ust 1 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres 
obowiązywania gwarancji wynosi 5 lat i rozpoczyna się od dnia podpisania 
Protokołu Końcowego. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt 
wszystkie wady i usterki ujawnione w okresie realizacji robót oraz te które wynikły 
w terminie późniejszym w czasie obowiązywanie gwarancji.  
 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres 
obowiązywania gwarancji wynosi 5 2 lata i rozpoczyna się od dnia podpisania 
Protokołu Końcowego. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt 
wszystkie wady i usterki ujawnione w okresie realizacji robót oraz te które wynikły w 
terminie późniejszym w czasie obowiązywanie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje:  
- ewentualnego wybarwienia powłoki malarskiej lub  tynku na skutek warunków 
atmosferycznych;  
- korozji elementów stalowych na skutek warunków atmosferycznych 
 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmiany.  Zamawiający dopuszcza 
wypracowanie zapisu w drodze negocjacji po 1 Etapie  Postępowania 
Konkurencyjnego.  

20)  § 9 ust 2 Ujawniane w okresie gwarancyjnym i rękojmi wady będą skutecznie naprawiane 
przez Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedniego 
do rodzaju wady terminu na jej naprawę lecz czas naprawy nie może przekroczyć 
okresu 14 dni od dnia pisemnego (e-mailowego lub listownego) jej zgłoszenia przez 
Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania terminu na usunięcie wady, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi a kosztami 
naprawy obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
 

Ujawniane w okresie gwarancyjnym i rękojmi wady będą skutecznie naprawiane 
przez Wykonawcę na jego koszt. Strony uzgodnią termin i zakres naprawy a w 
przypadku braku porozumienia Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedniego do 
rodzaju wady terminu na jej naprawę lecz czas naprawy nie może przekroczyć 
okresu 14 30 dni od dnia pisemnego (e-mailowego lub listownego) jej zgłoszenia 
przez Zamawiającego. Czas naprawy ulegnie stosownemu przedłużeniu w 
przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków pogodowych w których realizacja 
naprawy nie będzie możliwa lub niecelowa. W przypadku niedotrzymania terminu 
na usunięcie wady, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu 

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zmiany.   
 
§ 9 ust 2 
Ujawniane w okresie gwarancyjnym i rękojmi wady będą skutecznie naprawiane 
przez Wykonawcę na jego koszt. Strony uzgodnią termin i zakres naprawy a w 
przypadku braku porozumienia Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedniego do 
rodzaju wady terminu na jej naprawę lecz czas naprawy nie może przekroczyć 
okresu 30 dni od dnia pisemnego (e-mailowego lub listownego) jej zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Czas naprawy ulegnie stosownemu przedłużeniu w przypadku 
zaistnienia niekorzystnych warunków pogodowych w których realizacja naprawy nie 



podmiotowi a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża 
zgodę.  
 

będzie możliwa lub niecelowa. W przypadku niedotrzymania terminu na usunięcie 
wady, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi a kosztami 
naprawy obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
 

21)  § 11 ust 1 Wykonawca przedsięweźmie wszelkie niezbędne czynności w celu ochrony 
środowiska w strefie oddziaływania Robót, zarówno na Terenie Budowy, jak i poza 
nim. Wykonawca podejmie wszelkie działania pozwalające uniknąć nadmiernego 
oddziaływania Robót na środowisko, w szczególności, poprzez przyjęcie takich 
metod ich wykonywania, aby nie spowodowały uszkodzenia mienia 
Zamawiającego lub osób trzecich, powstania zanieczyszczeń, skażeń lub emisji do 
środowiska substancji lub energii, jak też nadmiernych immisji. Wykonawca 
zastosuje wszelkie wymagane przepisami prawa zabezpieczenia celem 
zapewnienia efektywnej ochrony cieków wodnych przeciwko skażeniom 
wynikającym lub spowodowanym przez Roboty. O ile okaże się to konieczne, 
Wykonawca usunie zieleń kolidującą z Robotami – po uzyskaniu stosownych 
zezwoleń oraz pokryje koszty związane z usunięciem lub przesadzeniem drzew i 
krzewów. 
 

Wykonawca przedsięweźmie wszelkie niezbędne czynności w celu ochrony 
środowiska w strefie oddziaływania Robót, zarówno na Terenie Budowy, jak i poza 
nim. Wykonawca podejmie wszelkie działania pozwalające uniknąć nadmiernego 
oddziaływania Robót na środowisko, w szczególności, poprzez przyjęcie takich 
metod ich wykonywania, aby nie spowodowały uszkodzenia mienia Zamawiającego 
lub osób trzecich, powstania zanieczyszczeń, skażeń lub emisji do środowiska 
substancji lub energii, jak też nadmiernych immisji. Wykonawca zastosuje wszelkie 
wymagane przepisami prawa zabezpieczenia celem zapewnienia efektywnej 
ochrony cieków wodnych przeciwko skażeniom wynikającym lub spowodowanym 
przez Roboty. O ile okaże się to konieczne, Wykonawca usunie zieleń kolidującą z 
Robotami – po uzyskaniu stosownych zezwoleń oraz pokryje koszty związane z 
usunięciem lub przesadzeniem drzew i krzewów. 

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zmiany.   
§ 11 ust 1 
Wykonawca przedsięweźmie wszelkie niezbędne czynności w celu ochrony 
środowiska w strefie oddziaływania Robót, zarówno na Terenie Budowy, jak i poza 
nim. Wykonawca podejmie wszelkie działania pozwalające uniknąć nadmiernego 
oddziaływania Robót na środowisko, w szczególności, poprzez przyjęcie takich 
metod ich wykonywania, aby nie spowodowały uszkodzenia mienia Zamawiającego 
lub osób trzecich, powstania zanieczyszczeń, skażeń lub emisji do środowiska 
substancji lub energii, jak też nadmiernych immisji. Wykonawca zastosuje wszelkie 
wymagane przepisami prawa zabezpieczenia celem zapewnienia efektywnej 
ochrony cieków wodnych przeciwko skażeniom wynikającym lub spowodowanym 
przez Roboty. 

22)  § 11 ust 2 Wykonawca zobowiązuje się do fachowej ochrony na czas prowadzenia robót nad 
drzewostanem znajdującym się na Terenie Budowy i na terenie sąsiadującym, 
oznaczonym w projekcie zagospodarowania terenu i projekcie zieleni. 

Wykonawca zobowiązuje się do fachowej ochrony na czas prowadzenia robót nad 
drzewostanem znajdującym się na Terenie Budowy i na terenie sąsiadującym, 
oznaczonym w projekcie zagospodarowania terenu i projekcie zieleni. 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmiany.   
 
 

23)  § 12 ust 2  W przypadku czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego, bez winy 
Wykonawcy, na okres ponad 7 dni roboczych, Wykonawca ma prawo do 
przesunięcia umownego terminu zakończenia robót o okres ich przerwania.  
 

W przypadku czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego lub Organ 
Administracyjny, bez winy Wykonawcy, na okres ponad 7 dni roboczych, 
Wykonawca ma prawo do przesunięcia umownego terminu zakończenia robót o 
okres ich przerwania. Zamawiający pokryje Wykonawcy wszelkie koszty poniesione 
w związku ze wstrzymaniem robót, w szczególności koszty utrzymania zaplecza 
budowy i najmu rusztowań. Strony mogą uzgodnić, że z uwagi na przewidywany 
długi okres wstrzymania robót zaplecze budowy oraz rusztowania zostaną usunięte 
z terenu budowy celem ograniczenia kosztów. Zamawiający zobowiązany będzie w 
przypadku wznowienia robót do pokrycia kosztów ponownej mobilizacji Wykonawcy 
i jego podwykonawców, w szczególności pokrycia kosztów ponownego ustawienia 
zaplecza budowy i rusztowań.  
 
Wykonawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku wstrzymania realizacji Inwestycji lub 
poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy na okres dłuższy niż 30 Dni, o ile Wykonawca nie 
wyraził zgody na takie wstrzymanie na piśmie.  
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i 
zawierać uzasadnienie. Wykonawca uprawnienie do odstąpienia od Umowy może 
zrealizować w terminie 90 Dni licząc od dnia zaistnienia zdarzenia uprawniającego 
do odstąpienia od Umowy, a przy tym nie później niż do upływu 90 Dnia od 
ustalonego w Umowie dnia Odbioru końcowego.    

Zamawiający częściowo zgadza się na wprowadzenie zmiany.  Zamawiający 
proponuje § 12 ust 2. Zamawiający dopuszcza wypracowanie zapisu w drodze 
negocjacji po 1 Etapie  Postępowania Konkurencyjnego. 
 
W przypadku czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego lub Organ 
Administracyjny, bez winy Wykonawcy, na okres ponad 10 dni roboczych, 
Zamawiający pokryje Wykonawcy wszelkie konieczne i udokumentowane koszty 
poniesione w związku ze wstrzymaniem robót, w szczególności koszty utrzymania 
zaplecza budowy i najmu rusztowań. Strony mogą uzgodnić, że z uwagi na 
przewidywany długi okres wstrzymania robót zaplecze budowy oraz rusztowania 
zostaną usunięte z terenu budowy celem ograniczenia kosztów. Zamawiający 
zobowiązany będzie w przypadku wznowienia robót do pokrycia koniecznych 
i udokumentowanych kosztów ponownej mobilizacji Wykonawcy i jego 
podwykonawców, w szczególności pokrycia kosztów ponownego ustawienia 
zaplecza budowy i rusztowań.  
 
Wykonawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy, w przypadku 
wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego na okres dłuższy niż 60 Dni, o ile Wykonawca nie wyraził zgody na 
takie wstrzymanie na piśmie.  
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie 
i zawierać uzasadnienie. Wykonawca uprawnienie do odstąpienia od Umowy może 
zrealizować w terminie 30 Dni licząc od dnia zaistnienia zdarzenia uprawniającego 
do odstąpienia od Umowy, a przy tym nie później niż do upływu 30 Dnia od 
ustalonego w Umowie dnia Odbioru końcowego. 

 

 


