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Nr sprawy: DIK.450.34.2023.PD Zatgcznik nr 1

Istotne Warunki Zamowienia
(Iwz)

Budowa parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb
Kompleksu 3 LSSE S-A- zlokalizowanego w todzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
(dziatki o nr ewid. 80/39, 80/13, 80/35 obreb W-25 miasta L6dz).

. Adresinazwa Zamawiajacego.

todzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 t6dz, ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
http://sse.lodz.pl

Il. Adres inwestyciji.

90-349 t6dz ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
dziatki o nr ewid. 80/39,80/13, 80/35 obreb W-25 m. £6dz

lll. Informacje ogodine.

1. Niniejsze Istotne Warunki Zamodwienia (IWZ) zostaty udostepnione na stronie internetowej
Zamawiajgcego: www.sse.lodz.pl/przetargi/ do samodzielnego pobierania przez Oferentdw w celu
wiasciwego opracowania i ztozenia oferty na wykonanie przedmiotowego zapytania.

2. Wszelkie informacje o przedmiotowym zapytaniu, w tym w szczegdlnosci wyjasnienia tresci IWZ oraz
ewentualne modyfikacje, uzupetnienia dotyczace ogtoszenia o postepowaniu beda zamieszczane
na stronie internetowej Zamawiajgcego, ktérego adres podano w rozdziale | w zaktadce przetargi.

3. Przed wyznaczonym w przedmiotowym postepowaniu terminem skfadania ofert, Oferenci winni
na biezaco sprawdzaé¢ na stronie internetowej Zamawiajgcego zawartos¢ folderu dotyczacego
przedmiotowego postepowania w celu zapoznania sie z trescig zamieszczanych w nim ewentualnych
pytan, odpowiedzi, wyjasnien dotyczacych przedmiotu zamoéwienia albo istotnymi informacjami, ktére
moga wptynaé na ostateczng tres¢ opracowywanej oferty na wykonanie przedmiotowego zamoéwienia.

4. Przed przystgpieniem do opracowywania oferty przetargowej Oferent zobowigzany jest do dokonania
wizji lokalnej obiektu i terenu, ktére sg przedmiotem zamoéwienia

5. Zgtoszenie takiej wizji przez Oferenta powinno nastgpi¢ z minimum dwudniowym wyprzedzeniem,
a termin co do dnia i godziny jej przeprowadzenia musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

6. Zamawiajacy informuje, ze na dzien rozpoczecia przedmiotowego postepowania posiada prawomocha
decyzje zezwalajgcej na budowe przedmiotu zapytania. Decyzja nr DPRG-UA-1.1924.2023 - zatgcznik nr
1 do niniejszego IWZ.

7. Teren Kompleksu 3 LSSE objety jest ochrong konserwatora zabytkéw (obszar wpisany do rejestru
zabytkéw).
IV. Stan Istniejacy.
Teren przeznaczony na planowang inwestycje to obszar porozbidrkowy, obecnie niezabudowany,
uporzadkowany, w znacznej czesci utwardzony ttuczniem.

Od potnocny teren inwestycji graniczy z ul. Fabryczng; od wschodu na dziatce o nr ewid. 80/40 znajduje
sie budynek przemystowy (hala przemystowa); od strony potudniowej znajduje sie asfaltowa droga
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wewnetrzna Kompleksu £SSE, stanowigca réwniez dojazd do dziatki o nr ewid. 80/40, zas$ od zachodu do
terenu objetego inwestycja znajduje sie budynek biurowy Re-Connect wraz z drogg dojazdowg do niego,
parkingiem i terenem zielonym.

Na obszarze objetym przedmiotowa inwestycjg znajduje sie kanat podziemny rzeki Lamus, instalacja wodociggowa
i hydrantowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna, gazocigg sredniego cisnienia. Nieczynne kolizyjne
uzbrojenie podziemne przewidziane jest do likwidacji i geodezyjnej inwentaryzacji w miejscach jego usuniecia.

V. Opis Przedmiotu zamoéwienia.

1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Kompleksu 3 +SSE zlokalizowanego w todzi przy
ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G (dziatki o nr ewid. 80/39, 80/13, 80/35 obreb W-25 m.
todz.

2. Zagospodarowanie terenu obejmuje:

1) budowe parkingu o nawierzchni z kostki betonowej dla 117 samochodéw osobowych do parkowania
prostopadtego o wymiarach 2,5x5,0m (w tym dwa miejsca dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach
3,6x5,0m) oraz alejek dojazdowych (nawierzchnia z kostki betonowej, szerokos$é¢ od 5,0 do 7,0m)
wraz z tewarzyszgeym zagospodarowaniem terenu zielenig urzagdzong;

2) budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z urzadzeniami podczyszczajgcymi i
odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do zbiornika otwartego p.poz. usytuowanego na
terenie dziatki o nr ewid. 80/35 obr. W-25;

3) budowe zewnetrznych instalacji elektrycznej i teletechnicznej;

4) wymiane istniejgcej nawierzchni asfaltowej na kostke betonowg
w potudniowo-wschodniej czesci inwestycji oraz wykonanie chodnika, ktéry taczyé sie bedzie
z w/w nawierzchnig za pomocg schoddéw terenowych i pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

VI. Obowigzki Oferenta/Wykonawcy.

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy przedmiotowego zamdwienia nalezy:

1. Zapewnienie objecia obowigzkdéw kierowania budowa i robotami przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci do kierowania zamawianymi robotami
budowlanymi.

2. Skuteczne zawiadomienie organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér
budowlany o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3. Zarejestrowanie dziennika budowy przedmiotowej inwestycji.
4. Protokolarnego przejecie placu budowy.

5. Opracowanie na wtasny koszt Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla wykonywania zamawianych
robét budowlanych, zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow.

6. Dostarczenie na dzieh przekazania placu budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wraz
z planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy.

7. Prawidtowa organizacja Placu Budowy, zachowanie tadu i porzadku, prowadzenie Robdt zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym réwniez zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi. Zamawiajgcy oraz jego przedstawiciele zastrzegajg sobie prawo do wgladu
w dokumentacje BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji
lub nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robét i wstrzymanie.

8. Wykonanie tablic informacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Prowadzenie Dziennika Budowy, ktdry winien nieprzerwanie znajdowac sie na Placu Budowy
i by¢ w tym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru, badz tez, wskazanych
przez nich, innych osdb trzecich lub podmiotdw.
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Umozliwienie wstepu na teren rob6t pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepniania im
danych i informacji wymaganych ustawa.

Wykonanie tymczasowych przytagczy medidw we wiasnym zakresie i na swdéj koszt w obrebie Placu
Budowy lub poza nim (jesli to konieczne).

Zorganizowanie i utrzymanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza robét, w tym zapewnienia
energii elektrycznej oraz wody na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszego zamdwienia.

Zapewnienie dla potrzeb budowy terenu pod zaplecze oraz pomieszczen socjalnych, magazynowych,
energii elektrycznej i wody we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Zapewnienie wiasciwego oznakowania i zabezpieczenie terenu prowadzonych robét budowlanych
przed dostepem do nich oséb nieuprawnionych, w tym zapewnienia statych warunkéw widocznosci
w dzie i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo.

Powiadomienie wszystkich gestoréw sieci infrastruktury technicznej i wtascicieli badz uzytkownikéw
sasiadujacych bezposrednio z budowa posesji i znajdujgcych sie na nich obiektéw budowlanych
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot.

Zapewnienie dojazdéw i doj$¢ do posesji oraz obiektéw budowlanych znajdujgcych sie na terenie
Kompleksu 3 £SSE w todzi na czas prowadzenia robét.

Zabezpieczenie terenu robdt i zmiana organizacji ruchu kotowego na czas budowy, zgodnie
z projektem opracowanym przez Wykonawce dla catego zakresu robdt. Koszty zwigzane
z zapewnieniem prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robét winny zosta¢ ujete sg ujete
w Kosztorysie ofertowym.

Utrzymanie, w trakcie realizacji robdt, terenu budowy i wokét niego rebétw stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, usuniecie zbednych materiatdw, odpaddw, Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych sktadowanych wszelkich urzagdzen pomocniczych .

Zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdéw wystepujagcych w rejonie prowadzonych robdt
budowlanych.

Doprowadzenia terenu wokdét budowy do stanu pierwotnego i przekazania go wtascicielom
lub wtadajgcym do ponownego uzytkowania.

Zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
inwestycji (wszelkie koszty obcigzajg Wykonawce).

Wbudowywanie materiatéw odpowiadajacych, co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz szczegdétowych specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych.

Przyjecie na siebie obowigzkéw wytwoércy odpaddw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania
odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

Posiadanie wykazu uzywanych substancji i preparatow niebezpiecznych oraz stosowanie ich zgodnie
z dotgczonymi do nich kartami chemicznymi.

Zabezpieczenie Robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, z wyjatkiem dziatania Sity Wyzszej.
Uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajgcemu w dniu odbioru konncowego robét.

Zapewnienie uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych,
prowadzonych z Zamawiajgcym.

Zawiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich informacjach przekazywanych pomigedzy Wykonawca
i Projektantem.

Odpowiedzialno$¢ za ochrone Robdt do czasu ich odebrania przez Zamawiajgcego Protokotem Odbioru
Koncowego w zakresie niniejszego postepowania konkurencyjnego.

Zabezpieczanie ochrony mienia Wykonawcy na wtasny koszt.
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31. Naprawienie, na koszt wtasny Wykonawcy, wszelkich spowodowanych przez niego szkdd oraz
poniesienie wszelkich zwigzanych z tym kosztow i optat.

32. Odtworzenie wszelkich uszkodzonych podczas prowadzenia robdt budowlanych nawierzchni
drogowych oraz terenéw zielonych.

33. Zagospodarowanie odpaddw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swoéj koszt i zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym do usuniecia zbednych odpaddw powstatych w trakcie
realizacji zamdwienia poza teren robdt zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatéw
odpadowych okreslonymi ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 39 poz. 251 z pézn. zm.).

34. Zapewnienie wysypiska i tymczasowego sktadowiska odpaddw, w tym zapewnienie miejsca wywiezienia
gruzu asfaltowego, betonowego, ceglanego i innego pochodzgcego z rozbidrki oraz sktadnikéw nasypu
(grunt lub inne).

35. Utrzymanie w czystosci drog publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd do Placu
Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatdw, btota i gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany
naprawia¢ na swdj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym
koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli
powstang one z winy Wykonawcy.

36. Uczestniczenie w odbiorze Robét wraz z Zamawiajgcym oraz Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego.

37. Przeprowadzanie wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen i préb, niezbednych odbioréw urzadzen
i instalacji oraz do przedstawianie protokotéw odbiorczych Inwestorowi, niezbednych do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

38. usuniecie wad i usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych, w terminach okreslonych
w protokotach odbioru robét.

39. likwidacja terenu zaplecza budowy oraz uporzadkowania terendéw sasiadujgcych z tym terenem
po zakonczeniu wszystkich robot objetych przedmiotowa inwestycja.

40. Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej inwestycji w formie
papierowej w dwéch kompletach oraz w wersji elektronicznej jednego kompletu na ptycie CD/DVD
lub pendrivie. Dokumentacje powykonawczg (elektroniczng) nalezy dostarczy¢é w formacie
oprogramowania, w jakim wykonano opracowania projektowe, tj. .dwg, .ath, .doc oraz w formacie .pdf.

Zatlaczniki:

nr 1. Decyzja pozwolenia na budowe DPRG-UA-1.1924.2023
nr 2. Projekt Budowlany

nr 3. Projekt Techniczny

nr 4. SSTWiIORB

nr 5. Przedmiar robét
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