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Mal Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Biogass


Gjennom forprosjektet skal teknisk og økonomisk gjennomførbarhet av et konkret investeringsprosjekt utredes. Etablering av biogassanlegg innebærer vesentlige avklaringer og samarbeid opp- og nedstrøms, og en rekke offentlige krav må være oppfylt. I forprosjektet skal alle relevante sider av et fremtidig hovedprosjekt belyses. Dette gjelder også mulige barrierer og risiko.

Forprosjektet deles inn i to hovedkategorier av arbeidspakker:

· Arbeidspakke I utredning av beslutningsgrunnlag for anlegg basert på beste praksis
· Arbeidspakke II: utredning av nye løsninger og praksiser, utover beste praksis.
Det henvises til vilkårsdokument og kvalifikasjonskriterier der overordnede krav er spesifisert.
Sammendrag
Gi et kortfattet sammendrag av det omsøkte forprosjektet, maksimum ½ side. 
Sammendraget kan også benyttes i søknadssenteret – elektronisk søknadsskjema - ved opprettelse av søknad). 
Informasjon om søker 
Gi en kort beskrivelse av søker og evt. andre partene i prosjektet, basert på følgende:
· Beskrivelse av virksomheten
· Selskapsstruktur/eierskap
· Finansiell situasjon/nøkkeltall/antall ansatte/kompetanse
Gi en beskrivelse som begrunner gjennomføringsevne. Søkere må ha troverdig evne til å gjennomføre prosjektet, herunder tilstrekkelig kompetanse og kapasitet hos prosjektledelse og prosjektorganisasjon.
Gjennomført mulighetsstudie og annet forarbeid
Det stilles krav til at mulighetsstudie er gjennomført, i form av en analyse av alle relevante forhold, og der det framgår at et hovedprosjekt er teknisk, økonomisk og regulatorisk gjennomførbart. 
Oppsummer mulighetsstudien, og annet forarbeid, som er gjennomført
· I hvilken tidsperiode er studien gjennomført? Beskriv kort hvordan dette arbeidet har vært organisert og gjennomført.
· Oppsummer kort hovedfunn i mulighetsstudien
· Redegjør for hvordan mulighetsstudien er evaluert og passert beslutningspunkt i foretaket.
Lokalisering av planlagt biogassanlegget må beskrives og begrunnes. I dette inngår at utredningen skal være tilknyttet konkret(e) tomt(er), og at denne/disse er regulert til industriformål, eller spesifikt til formål biogassproduksjon.
I elektronisk søknadsskjema skal det oppgis nøkkeldata for hovedprosjektet som er basert på kunnskap fra dette forarbeidet.
Merk at oppsummerende rapport fra gjennomført mulighetsstudie skal vedlegges.
Forprosjektet
Det forutsettes at det kan framvises en prosjektplan for forprosjektet. Prosjektplanen skal beskrive aktivitetene som skal gjennomføres i forprosjektet. Disse aktivitetene skal resultere i et gjennomarbeidet grunnlag for investeringsbeslutning. 
Beskriv kort og på overordnet nivå hva formålet med forprosjektet er.
Teknologiske, økonomiske og regulatoriske sider ved prosjektet skal beskrives basert i følgende struktur.
Arbeidspakke I. Utredning av beslutningsgrunnlag for anlegg basert på beste praksis
Teknologiske avklaringer 
Aktivitetene i forprosjektet skal ende opp i (ikke uttømmende liste)
a. Prosessvalg (våt/tørr, mesofil/termofil, dimensjonering ihht. faktiske substratmengder, avklaring sluttprodukt, teknologivalg og leverandører) 
b. Valgt lokalisering og vurdering av teknisk infrastruktur (stedsvalg, vann- og avløpskapasitet, tilgang til strøm, evt. andre tilgjengelige energikilder, energibehov i produksjon, trafikk- og logistikkflyt) 
c. Detaljert plan som viser tilgjengelig substrat og verifikasjon/testing av energipotensial
d. Konkret plan for behandling av biorest 
e. Teknisk prosjektering (PFD (Process Flow Diagram), layout)

A. Økonomiske avklaringer
Aktivitetene i forprosjektet skal ende opp i (ikke uttømmende liste)
a. Økonomi og forretningsmodell (investeringskostnader (CAPEX), driftskostnader (OPEX), forretningsmodell og inntektsstrømmer).  Lønnsomhets- (NPV og IRR) og sensitivitetsanalyse. Risiko- og risikoanalyse
b. Finansieringsplan for hovedprosjektet (konkret plan og dokumentasjon for egenkapital, lån- og fremmedkapital) 
c. Plan for organisering i investerings- og driftsfasen av hovedprosjektet
d. Dokumenterte avtaler opp- og nedstrøms
e. Plan for sertifisering av produkter

B. Regulatoriske avklaringer
Aktivitetene i forprosjektet skal ende opp i (ikke uttømmende liste)
a. Dokumentasjon på at lokasjon og tomt er planavklart
b. Dokumentasjon på at utslippstillatelse er sendt til Statsforvalter
c. Dokumentasjon på at dialog med Mattilsynet er opprettet, med oversikt over evt. krav og spørsmål som må avklares 
d. Status DSB og andre offentlige godkjenninger, f.eks. Arbeidstilsynet
Merk at aktiviteter direkte knyttet til reguleringsarbeid ikke kan inngå i prosjektet.
Arbeidspakke II. Utredning av nye løsninger og praksiser utover dagens beste praksis
Aktiviteten innenfor denne arbeidspakken må være tilknyttet konkrete, og definerte, delprosjekt(er). Det må begrunnes hvorfor disse prosjektene er å anse som utredninger utover dagens beste praksis. Formålet må beskrives og nytteeffekter skal beskrives.
Prosjektøkonomi
Basert på de aktiviteter som skal gjennomføres så skal budsjett for forprosjektet angis. Budsjett skal fordeles på arbeidspakkene, samt egeninnsats og innkjøpe tjenester. 
	  Budsjettpost
	Egeninnsats (timer)
	Egeninnsats (NOK)
	Innkjøpte tjenester (NOK)
	SUM eks. mva

	  Del I 
	
	
	
	

	  Teknologiske avklaringer 
	
	
	
	

	  Økonomiske avklaringer
	
	
	
	

	  Regulatoriske avklaringer 
	
	
	
	

	  Del II
	
	
	
	

	  Utredning nye løsninger/praksis
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	  SUM del I og II
	
	
	
	



Enova godkjenner en sjablongmessig timesats inkludert overheadkostnader på inntil 1,2 ‰ av brutto årslønn, begrenset oppad til 1 200 kroner per time. Brutto årslønn vil si regnskapsført årslønn før skattetrekk. Det sjablongmessige påslaget for dekning av overheadkostnader omfatter kostnader som allerede ligger i bedriftens regnskap. Disse kan være reisekostnader, kontorkostnader, IKT-kostnader, forsikringer, pensjonskostnader og liknende. Fakturering mellom selskap innenfor samme konsern skal føres som egeninnsats.  

Vurdering av støttebehov og finansieringsplan
Enovas finansiering skal være utløsende for at omsøkt forprosjektet gjennomføres. Gjør rede for nødvendig støtte for at forstudien skal gjennomføres. Hva skjer med omsøkt forprosjekt hvis  søknaden får avslag fra Enova? 
Angi finansieringsplan for prosjektet. 
	
	Budsjett forprosjekt NOK
	Omsøkt støtte NOK
	  Omsøkt støtte % 

	   Del I
	
	
	

	   Del II
	
	
	

	   SUM 
	
	
	



Vilkårsdokumentet angir maksimale grenser for omsøkt støtte NOK og omsøkt støtte i prosent.
Merk at det skal vedlegges dokumentasjon på finansiell gjennomføringsevne for forprosjektet.
Fremdriftsplan
Angi fremdriftsplan med forprosjektets viktigste aktiviteter og milepæler fordelt i arbeidspakker, inkl. viktige beslutningspunkt, for eksempel som Gantt diagram. 
Det henvises til vilkårsdokumentet der det er angitt krav til Starttidspunkt innen 3 måneder etter vedtak og Prosjektslutt innen 24 måneder fra Starttidspunkt. 
Eventuelle tilleggsopplysninger
Eventuelle andre opplysninger tilknyttet prosjektet som Enova bør være kjent med.
Vedlegg 
Tabellen under viser hvilke vedlegg (bold) som skal vedlegges ved søketidspunktet. Mal for strukturen på indeksering/navngivning på vedlegg ihht. tabellen under: 


	Vedlegg nr
	Vedleggets navn

	1
	Prosjektbeskrivelse i henhold til mal 

	2
	Dokumentasjon av egenfinansiering til forprosjektet (både egenkapital og evt. lån)

	3
	Oppsummerende rapport fra gjennomført mulighetsstudie

	4
	Dokumentasjon på at tomt er regulert til industriformål 

	5
	Andre vedlegg- spesifiser
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