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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówienia 

Wykonanie robót polegających na przebudowie/adaptacji istniejących pomieszczeń 

serwerowni oraz archiwum Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na 

potrzeby nowej serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj. 

1.2 Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy Program funkcjonalno - 

użytkowy 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

ul. Ks. Biskupa W. Tymienieckiego 22G; 90-349 Łódź 

1.3 Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 

Przedmiot zamówienia (prace projektowe) 
 
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

 
Przedmiot zamówienia (roboty budowlane i instalacyjne) 
 
45000000-7 - Roboty budowlane 

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 

45262700-8 - Przebudowa budynków 

http://www.cpv.com.pl/kod,45000000-7.html
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45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego 

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i  

      klimatyzacyjnych 

45331210-1 - Instalowanie wentylacji 

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących 

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 - Tynkowanie 

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty  

  ciesielskie 

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych 
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45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

45431000-7 - Kładzenie płytek 

45431200-9 - Kładzenie glazury 

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 

45432110-8 - Kładzenie podłóg 

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych 

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 

45442100-8 - Roboty malarskie 

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i  

  podobny 

32400000-7 - Sieci 

32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa 

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 

51700000-9 - Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego 

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71300000-1 - Usługi inżynieryjne 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem 

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego 

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy 

71530000-2 - Doradcze usługi budowlane 
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71540000-5 - Usługi zarządzania budową 

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym 

71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji 

    technicznej 

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania 

  oprogramowania, internetowe i wsparcia 

72600000-6 - Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego 

72610000-9 - Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego 

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego 

72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej 

72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej 

1.4 Nazwa i adres Zamawiającego 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

ul. Ks. Biskupa W. Tymienieckiego 22G 

90-349 Łódź  

1.5 Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno - użytkowy 

1) inż. Piotr Pietrzak  

 

1.6 Aktualne  uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Objęte zamówieniem pomieszczenia w chwili obecnej są wykorzystywane przez 

Zamawiającego; są wykończone, w dobrym stanie technicznym, umeblowane. 

Ściany działowe istniejące, są wtórne w stosunku do pierwotnej tkanki budynku. 

Wykonane są z płyt G-K i ich demontaż (ścianka pomiędzy istniejącą serwerownią a 

pom. archiwum) nie będzie miał wpływu na statykę budynku ani rozkład obciążeń.  

Pozostałe ścianki nośne, zgodnie z materiałami przekazanymi przez 

Zamawiającego, wykonane są w konstrukcji murowanej, część ścian żelbetowych. 
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1.7 Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe 

• Powierzchnia objęta zamówieniem: ok. 29,37 m² 

• Zestawienie powierzchni użytkowych i ich funkcji 

Poniższe zestawienie określa szacunkową wielkość powierzchni dla 

poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład zespołu. Ostateczny układ 

pomieszczeń wraz z ich ukształtowaniem i aranżacją zostanie określony na 

etapie opracowania dokumentacji projektowej jednak jego zakres nie może 

wychodzić poza określone w niniejszym opracowaniu granice. 

 

nr 
nazwa 

pomieszczenia 
Przeznaczenie pomieszczenie 

Min. wys. 

pom.[m] 
pow. [m²] 

1.10 Serwerownia Serwerownia (pom. 1) 2,76 8,65 

1.09 
Serwerownia 

(dawniej archiwum) 
Serwerownia (pom. 2) 2,76 20,72 

  łącznie powierzchnia użytkowa  29,37 

 

• Możliwe przekroczenia 

Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem demontaży wykonać 

inwentaryzację stanu istniejącego w celu weryfikacji założeń powierzchniowych; 

załączone rysunki mają charakter poglądowy. 
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2 CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - 

UŻYTKOWEGO 

2.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotowy Program Funkcjonalno-Użytkowy przygotowany został dla potrzeb 

realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa/adaptacja istniejących pomieszczeń 

serwerowni oraz archiwum Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na 

potrzeby nowej serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Przedmiotowe pomieszczenia w których realizowane będzie zamierzenie 

budowlane  zlokalizowane są w budynku znajdującym się w Łodzi, przy ul. Ks. 

Biskupa W. Tymienieckiego 22G. 

Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych w formule 

zaprojektuj i wybuduj i ma na celu przebudowę wyznaczonych pomieszczeń 

zlokalizowanych na I piętrze budynku „A” Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

S.A.. Przebudowa/adaptacja dostosuje wyznaczone pomieszczenia dla potrzeb 

nowej serwerowni, wg  projektu technicznego zrealizowanego na podstawie 

koncepcji układu pomieszczeń przedstawionego w załączniku nr 1 - KONCEPCJA 

ARANŻACJI (Plan sytuacyjny. Rzuty pomieszczeń istniejących.).   

2.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

• Realizacja zamówienia w żaden sposób nie może zakłócić pracy obiektu oraz 

działających urządzeń i systemów w budynku. Na każdym etapie realizacji ma 

być zapewniona możliwość ich bezpiecznej eksploatacji.  

• Zastosowane rozwiązania architektoniczne, budowlane, konstrukcyjne, 

techniczne i instalacyjne w branżach: elektrycznej, teletechnicznej oraz  

sanitarnej w projekcie muszą:  
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- zagwarantować ciągłość pracy obiektu,  

- uwzględnić usytuowanie istniejących urządzeń elektrycznych,  

  teletechnicznych, wentylacyjnych, chłodniczych, grzewczych, gaszenia, itp. 

• Wszystkie pomieszczenia ze stałymi stanowiskami pracy muszą być 

zabezpieczone przed przenikaniem hałasu pochodzącego od zainstalowanych 

w obiekcie urządzeń i instalacji technicznych.  

• Wszelkie instalacje wodne, gazowe itp. muszą być odseparowane od instalacji 

teletechnicznych i kablowych.  

• Pomieszczenia serwerowni ze względu na specjalne znaczenie są 

zabezpieczone instalacją suchego gaszenia i oddzielone pożarowo od 

pozostałych pomieszczeń drzwiami przeciwpożarowymi wyposażonymi w 

kontrolę dostępu.  

• Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej i zapoznać się wnikliwie z obiektem w 

stopniu pozwalającym na rzetelne sporządzenie oferty.  

• Realizacja zamówienia w żaden sposób nie może zakłócić możliwości 

wykonywania prac przez służby operacyjne.  

• Wszelkie prace muszą być prowadzone w uzgodnieniu z przedstawicielami 

Zamawiającego z zastrzeżeniem możliwości ich wstrzymania ze względów 

operacyjnych. Prace głośne i uciążliwe winny być wykonywane w godzinach 

19:00 – 7:00 (należy jednak pamiętać, że ochrona w budynku pracuje do godz. 

20:00 i że dodatkowa ochrona jest odpłatna) lub innych wskazanych przez 

Użytkownika.  

2.3 Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe 

Zakres prac będzie obejmował: 

• zabezpieczenie terenu; 
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• demontaż oraz wyniesienie wyposażenia we wskazane przez 

Zamawiającego miejsce lub w razie konieczności utylizację; 

• demontaż ślusarki oraz stolarki drzwiowej (drzwi pomiędzy istniejąca 

serwerownia a pom. archiwum); 

• demontaż istniejącej ścianki działowej G-K pomiędzy istniejącą serwerownią 

a pom. archiwum, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; 

• demontaż istniejących sufitów podwieszanych, kasetonowych; 

• wymiana/montaż drzwi wewnętrznych (dotychczasowej wejście do pom. 

archiwum) w klasie odporności ogniowej zgodnie z koncepcją; 

• obudowa pomieszczeń w klasie odporności ogniowej EI60 / EI120 (klasa 

odporności ogniowej do potwierdzenia na etapie projektowania z 

Zamawiającym oraz Rzeczoznawcą ds. ppoż. i uzależniona ona będzie m.in. 

od zlokalizowania w pomieszczeniu serwerowni central systemów p.poż. 

oraz decyzji Zamawiającego co do wartości przechowywanych tam danych; 

• remont powłok ściennych – gipsowanie, malowanie – kolorystyka zgodnie z 

zaleceniami Zamawiającego; 

• wykonanie sufitu podwieszanego, pełnego w klasie odporności ogniowej j.w.; 

• dostawa oraz montaż podłogi technicznej w pomieszczeniach serwerowni – 

podłoga podniesiona.; 

• wykonanie otworów pod klapy odciążające dedykowane dla potrzeb systemu 

gaszenia; 

• obróbki/przeróbki ścian, sufitów i podłóg w celu doprowadzenia ich do 

zapewniania wymagań szczelności, zgodnie z wytycznymi systemu 

gaszenia. 

Uwaga: 

zakres prac ma doprowadzić do spójnego funkcjonowania obszaru objętego 

inwestycją z całym obiektem we wszystkich branżach i aspektach funkcjonowania 

placówki jako całości. 
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2.4 Podłoga podniesiona 

W pomieszczeniach serwerowni należy wykonać podłogę podniesioną (np. typ: 

W38BS-P) o właściwościach antyelektrostatycznych z wykładziną PCV na 

konstrukcji wolnostojącej. 

 

Minimalne parametry techniczne podłogi: 

DANE TECHNICZNE 

Klasa obciążenia 

[PN-EN 12825:2002/Ap1:2005] 
3 (4,0 kN) 

Dopuszczalne obciążenie powierzchniowe 20 kN/m2 

Opór elektryczny upływu 

[PN-EN12825:2002/Ap1:2005] 
Ru [W] 5 x 104 ≤ Ru ≤ 1 x 109 

Współczynnik bezpieczeństwa 

[PN-EN12825:2002/Ap1:2005] 
2 

Odporność ogniowa 

[PN-EN 13501-2+A1:2010] 
REI 30 

Klasa reakcji na ogień 

[PN-EN 13501-1+A1:2010] 
Bfl-s1 

Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔLw 

[PN-EN ISO 10140-3:2021] 
21 dB 

 

 Materiały wchodzące w skład podłogi podniesionej:  

• Płyta podłogowa (np. typ W38BS-P) o wymiarach 600x600x40 mm,  

- silnie sprasowana płyta wiórowa o wymiarach 600x600x38mm,  

- spód płyty blacha stalowa ocynkowana ogniowo o grubości 0,5 mm,  
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- wierzch płyty wykładzina antyelektrostatyczna PVC,  

- obrzeże wykonane z PVC,  

- klej przewodzący.  

• Konstrukcja wsporcza:  

- wolnostojące wsporniki stalowe o płynnie regulowanej wysokości, 

wykonane z przeprofilowanych blach, spawane i cynkowane galwanicznie 

> 8 m, 

- nakładka tłumiąco - przewodząca z PVC ( 5 x 104 ≤ Ru ≤ 1 x 109).  

• Materiały pomocnicze:  

- klej do klejenia wsporników,  

- klej do zabezpieczenia gwintów przed odkręceniem  

- gąbka uszczelniająca,  

- taśma aluminiowa do zabezpieczenia ciętych fragmentów płyt,  

- płyn antypyłowy.  

 

Wysokość podłogi technologicznej potwierdzić z Inwestorem na etapie 

projektowania. 

2.5 Sufit podwieszany 

W pomieszczeniach serwerowni należy zaprojektować i wykonać sufit podwieszany 

pełny w klasie odporności ogniowej zgodnej z wytycznymi Zamawiającego i 

przepisami p.poż.  oraz spełniający wymagania szczelności systemu gaszenia.  

Wysokość montażu sufitu podwieszanego potwierdzić z Zamawiającym na etapie 

projektowania. 

Na życzenie Zamawiającego dopuszcza się rezygnację z montażu sufitu. 
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2.6 Instalacje elektryczne  

2.6.1 Przyłącze energetyczne - zasilanie gwarantowane 

Dla potrzeb zasilania urządzeń komputerowych (szafy serwerowe, szafy 

dystrybucyjne, stanowiska komputerowe, centralki systemów teletechnicznych) 

zlokalizowanych w obrębie remontowanych pomieszczeń przewidzieć zasilanie 

gwarantowane wyprowadzone z rozdzielni głównej Budynku Biurowego Zarządu 

BBZ. Miejsce zasilania ustalić i potwierdzić na etapie projektowania z działem 

DIGM. 

Rozdzielnicę stosowne rozbudować według uzgodnień i pod nadzorem służb 

energetycznych Zamawiającego. Stosować zabezpieczenia typu i producentów 

urządzeń istniejących. Zabezpieczenia dobrać dla potrzeb przewidywanego 

obciążenia. 

Z rozdzielni głównej Budynku Biurowego Zarządu BBZ wyprowadzić wewnętrzną 

linię zasilającą i doprowadzić ją do nowej rozdzielnicy zlokalizowanej w 

pomieszczeniu planowanej serwerowni. Sposób prowadzenia WLZ oraz typ i 

przekrój żył kabla zostanie określony podczas projektowania ze szczególnym 

uwzględnieniem wymagań technicznych budynku. 

2.6.2 Przyłącze energetyczne - zasilanie nie gwarantowane 

Dla potrzeb pozostałych urządzeń (gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia, 

oświetlenie, klimatyzacja, itp.) przewidzieć zasilanie nie gwarantowane 

wyprowadzone także z rozdzielni głównej Budynku Biurowego Zarządu BBZ. 

Miejsce zasilania ustalić i potwierdzić na etapie projektowania z działem DIGM.  

Rozdzielnicę stosowne rozbudować według uzgodnień i pod nadzorem służb 

energetycznych Zamawiającego. Stosować zabezpieczenia typu i producentów 

urządzeń istniejących. Zabezpieczenia dobrać dla potrzeb przewidywanego 

obciążenia. 

Z rozdzielni głównej Budynku Biurowego Zarządu BBZ wyprowadzić wewnętrzną 

linię zasilającą (niezależna od zasilania gwarantowanego) i doprowadzić ją do 
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nowej rozdzielnicy zlokalizowanej w pomieszczeniu planowanej serwerowni. 

Sposób prowadzenia WLZ oraz typ i przekrój żył kabla zostanie określony podczas 

projektowania ze szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych budynku. 

2.6.3 Prowadzenie okablowania 

Wszystkie instalacje elektryczne w budynku (w tym WLZ-ty) należy wykonać 

kablami/przewodami miedzianymi pięciożyłowymi (odbiory 3-fazowe) oraz trójżyłowymi 

(odbiory 1-faz.) w układzie TNS.  

Sposób prowadzenia WLZ zostanie określony podczas projektowania z szczególnym 

uwzględnieniem wymagań technicznych budynku, przy zastosowaniu dedykowanych tras 

kablowych oraz istniejących szachtów i przepustów kablowych. Przewody prowadzić p/t lub 

n/t w korytach stalowych bądź w listwach PCV. 

W remontowanych pomieszczeniach okablowanie układać p/t oraz nad sufitami 

podwieszanymi. Doprowadzenia kabli i przewodów do końcowych odbiorników (gniazda, 

oświetlenie, urządzenia) wykonane zostanie p/t w rurach karbowanych „peschla” lub n/t w 

rurach albo korytach PCV. 

Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich 

ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wymianę bez potrzeby 

naruszania konstrukcji budynku.  

Trasy przewodów elektrycznych powinny być prowadzone w liniach prostych, 

równoległych do krawędzi ścian i stropów.  

prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku 

powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich 

wzajemnego usytuowania. 

Instalacje wykonywać przewodami w izolacji bezhalogenowej niekapiącej typu 

N2XH-J  (B2ca-s1,d1,a1). Dla odcinków przewodów układanych poza drogami 

ewakuacyjnymi dopuszcza się stosowanie przewodów klasy Dca-s2, d1, a2.  

2.6.4 Rozdzielnice elektryczne 

W obrębie remontowanych pomieszczeń przewidzieć dwie rozdzielnice 

odpowiednio dla potrzeb zasilania urządzeń wymagających zasilania 
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gwarantowanego oraz zasilania urządzeń niewymagających zasilania 

gwarantowanego. Lokalizacja rozdzielnic będzie określona na etapie projektowania. 

Oszynowanie/okablowanie rozdzielnic wykonać jako miedziane. Rozdzielnice 

wyposażyć w wyłączniki zasilania, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe we 

wszystkich fazach i przewodzie neutralnym, kontrolki obecności napięcia, 

zabezpieczenie różnicowo-prądowe, zabezpieczenia nadmiarowe oraz wszystkie 

niezbędne urządzenia wymagane dla prawidłowego działania instalacji.  

Rozdzielnice należy wykonać za pomocą szaf plastykowych jako podtynkowe lub 

natynkowe, modułowe (na życzenie Inwestora z zamkiem na klucz) zachowując 

właściwy stopień szczelności. 

2.6.5 Oświetlenie  

Oświetlenie podstawowe 

Oświetlenie podstawowe należy zrealizować za pomocą opraw ledowych wybranych przez 

Zamawiającego na etapie projektowania. Stosować oprawy nastropowe, modułowe do 

stropów podwieszonych, naścienne w zależności od charakteru pomieszczenia i jego 

zabudowy. Stosować oprawy o właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności.  

Oprawy powinny być przystosowane do pracy przy stanowiskach komputerowych (np. prod. 

PXF Lighting sp. z o.o. typ PXF Lighting EP013.XX22.840.XXXX Prato Q LED 600x600 

(11-37W) 1850-6110lm 840 MPRM 25W NT (1.000)).  

Natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń przyjąć zgodnie z normami i 

wymaganiami poszczególnych stanowisk. Do dokumentacji odbiorowej należy załączyć 

pomiary oświetleniowe.  

 

Oświetlenie awaryjne 

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze względu 

na bezpieczeństwo ludzi, miejscach należy zastosować awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacjach oświetlenia ewakuacyjnego i 

kierunkowego stosować oprawy z własnym modułem awaryjnym 3h wyposażonym 
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w autotest (np. prod. RP-Technik GmbH typ RP Technik ILDK423SC Rund / 

Antipanic).  

Dodatkowo należy wykonać odpowiednie oświetlenie bezpieczeństwa 

gwarantujące, po zaniku głównego zasilania, bezpieczne zakończenie prac w 

serwerowni. Należy stosować oprawy z modułem zasilania awaryjnego 3-

godzinnym wyposażonym w autotest (np. prod. RP-Technik GmbH typ Oprawa 

ewakuacyjna KMUK403SC z modułem awaryjnym 3h jednostronna lub dwustronna 

w zależności od potrzeb). 

 

Oświetlenie musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm w tym m. 

in.: 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 

169, poz. 1650) 

- PN-EN 12464-1:2003 (U). Światło i oświetlenie. 

- Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wewnętrzach 

- PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

- PN-90/E-01005 Technika Świetlna. Terminologia 

2.6.6 Instalacje elektryczne wewnętrzne gwarantowane 

W remontowanych pomieszczeniach zlokalizowane będą szafy serwerowe, szafy 

dystrybucyjne, stanowiska komputerowe oraz centralki systemów teletechnicznych.  

Urządzenia te oraz klimatyzacja zasilane będą z dedykowanych, gwarantowanych 

instalacji elektrycznych, poprzez rozdzielnicę gwarantowaną zlokalizowaną w 

obrębie przedmiotowych pomieszczeń, z rozdzielni głównej Budynku Biurowego 

Zarządu BBZ. 

Dla potrzeb zapewnienia zasilania gwarantowanego szaf serwerowych i 

dystrybucyjnych przewidzieć montaż zasilacza bezprzerwowego UPS. 

Dodatkowo drugi UPS należy przewidzieć dla potrzeb zasilania klimatyzatorów. 
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2.6.7 Instalacje elektryczne wewnętrzne nie gwarantowane 

Pozostałe urządzenia, zlokalizowane w pomieszczeniu nowej serwerowni które 

wymagają zasilania elektrycznego (gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia, 

oświetlenie, itp.) zasilane będą z nie gwarantowanych instalacji elektrycznych, 

poprzez rozdzielnicę zlokalizowaną w obrębie przedmiotowych pomieszczeń, z 

rozdzielni głównej Budynku Biurowego Zarządu BBZ. 

2.7 UPS-y 

Dla potrzeb zapewnienia ciągłości zasilania szaf serwerowych oraz 

dystrybucyjnych, zlokalizowanych w nowej serwerowni, przewidzieć dostawę wraz z 

montażem UPS-a o mocy min. 20kVA/20kW (np. GT UPS S 33 Pro Tower; 

20kVA/20kW; On-Line) i czasem podtrzymania min. 22 minuty przy obciążeniu 

10 800W. 

 

Drugi analogiczny UPS przewidzieć dla potrzeb zasilania klimatyzatorów tak by 

zapewnić ich pracę (max. dwóch jednostek) w czasie przerwy zasilania i pracy 

serwerów, switch-y itp. zlokalizowanych w szafach 19” nowej serwerowni na 

zasilaniu z UPS-a pierwszego. 

 

Zaleca się zastosowanie dwóch identycznych jednostek tak by uprościć w 

przyszłości eksploatację i serwis tych urządzeń oraz aby, z punktu widzenia 

budżetu, umożliwić ewentualny montaż w pierwszym etapie 1 jednostki a następnie 

uzupełnienie serwerowni o 2 urządzenie. 

 

Parametry pojedynczego urządzenia: 

- regulowany string 30-44 baterii, 

- skrętne kółka przód i tył z hamulcem, 

- interfejsy standardowe: USB (typ B / zgodny z HID) / RS232 / Styki  

  bezpotencjałowe / 2 x Intelligent Slot 
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- Sprawność w trybie sieci ≥ 96 % 

- Prąd ładowania nominalny 20 A 

 

Każdy UPS wyposażony w BY-PASS zewnętrzny umożliwiający przełączenie 

zasilania na pracę z sieci z pominięciem urządzenia (np. na czas wymiany, 

przeglądu, itp.). 

2.8 Wentylacja 

Dla potrzeb remontowanych pomieszczeń należy przewidzieć wykonanie instalacji 

wentylacji zapewniających normatywne ilości nawiewanego i wywiewanego 

powietrza dla układu pomieszczeń przedstawionym na załączonym rzucie 

architektonicznym. 

Na etapie projektowym należy określić zakres prac instalacyjnych wraz z 

możliwością wykorzystania całościowego lub częściowego wentylacji istniejącej. 

W obrębie adaptowanych pomieszczeń, jeśli będzie taka konieczność, nowe kanały 

wentylacyjne rozprowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub jeśli 

Inwestor zrezygnuje z montażu sufitu podwieszanego bezpośrednio pod 

sufitem/stropem istniejącym. 

 

Uwaga: 

Na etapie projektowym potwierdzić bądź nie konieczność montażu instalacji 

wentylacyjnej w pomieszczeniach technicznych nie przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi (serwerowni). 

2.9 Klimatyzacja 

Dla potrzeb pomieszczenia serwerowni dobrać system klimatyzacji oparty o trzy 

jednakowe układy typu split składające się z kanałowej jednostki wewnętrznej (np. 

Fujitsu – model: ARYG72LHTA) oraz jednostki zewnętrznej (np. Fujitsu – model: 

AOYG72LRLA). Urządzenia dobrać tak, aby zbilansować zyski ciepła powstałe w 
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pomieszczeniu  w wyniku pracy urządzeń elektrycznych. Przewidzieć system w 

układzie 2+1, urządzenia pracujące w układzie redundantnym z jedną jednostką w 

rezerwie.  

 

Urządzenia dobrać do kubatury pomieszczenia oraz znajdującego się w nim 

wyposażenia elektrycznego bądź innego mogącego wytwarzać ciepło. 

 

Ze względu na konieczność zapewnienia pracy urządzeń także podczas przerw w 

dostawie prądu klimatyzatory zasilić poprzez oddzielny zasilacz bezprzerwowy UPS 

zapewniający ich pracę w czasie pracy szaf serwerowych i dystrybucyjnych na 

podtrzymaniu z UPS-a dla nich dedykowanego. 

 

Minimalne wymagania sprzętowe: 

- 5 letnia gwarancja urządzeń, 

- Wydajność chłodzenie min. 19,0 (8,4÷20,9) [kW] 

- Pobór mocy chłodzenie (moc nominalna) ok. 6,46 [kW] 

- Współczynnik EER chłodzenie: 2,94. 

- Współczynnik SEER chłodzenie: 5,22 

- Ciśnienie akustyczne i wydajność jednostek wewnętrznych (chłodzenie) na 

poziomie H/M/L/Q 46/43/41/39 [dB]. Zalecane połączenie wymiennika w kształcie 

litery V, stabilizatora przepływu powietrza oraz wysokowydajnego silnika 

wentylatora na prąd stały. 

- Przepływ powietrza na poziomie H/M/L/Q 4300 / 3900 / 3450 / 3000 [m3/h], 
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- Opcjonalnie urządzenia muszą posiadać możliwość współpracy z rożnymi 

systemami centralnego sterowania podłączenie interfejsów MODBUS, KNX 

umożliwiającymi centralne sterowanie systemem klimatyzacji, 

- Zakres temperatur pracy (chłodzenie) nie mniej niż od 18 do 32 [st.C]. 

- Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych z zastosowaniem zestawu pracy 

całorocznej dla funkcji chłodzenia ARCTIC nie mniej niż od -20 do 46 [st.C]. 

 

Uwagi: 

1. Klimatyzatory (pomieszczenie serwerowni) wyposażyć w układ umożliwiający 

wysyłanie powiadomień e-mail i SMS o awarii klimatyzatorów / przekroczeniu 

dopuszczalnej temperatury w pomieszczeniu serwerowni. 

2. Odprowadzenie skroplin od klimatyzatorów grawitacyjne, do kanalizacji lub na 

zewnątrz budynku. 

2.10 Instalacje wod-kan 

Przedmiotowe pomieszczenia nie wymagają wykonania instalacji wodnej i 

kanalizacyjnej. 

W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania występowania przedmiotowych 

instalacji w obrębie adaptowanych pomieszczeń instalacje wynieść poza ich obrys. 

2.11 Instalacje grzewcze 

Dla potrzeb pomieszczeń serwerowni nie ma konieczności rozbudowy istniejących 

instalacji grzewczych. 

Na etapie projektowym potwierdzić bądź nie konieczność demontażu grzejników 

istniejących (jeśli występują). 
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2.12 System gaszenia 

W pomieszczeniu serwerowni przewidzieć montaż Stałego Urządzenia Gaśniczego 

Gazowego na gaz FK-5-1-12 (np. typu STILDE SK). 

 

System dobrać do ostatecznej kubatury pomieszczenia, jego przeznaczenia, zmian w 

wyposażeniu i przy uwzględnieniu elementów trwałych oraz zakresu temperatur w 

chronionej przestrzeni. 

  

Przed przystąpieniem do prac należy opracować projekt instalacji Stałego Urządzenia 

Gaśniczego Gazowego (np. STILDE SK) ze środkiem gaśniczym FK-5-1-12, wraz z 

elementami sterowania, detekcji i alarmowania, zabezpieczającej pomieszczenia wskazane 

w zakresie niniejszego opracowania.  

 

W skład projektu powinny wejść: 

- opis techniczny;  

- obliczenia hydrauliczne i powierzchni dekompresji;  

- rysunki techniczne;  

- zestawienia podstawowych elementów instalacji;  

- dokumentacja materiałowa.  

 

Do tłumienia i kontroli pożaru zaleca się wybranie systemu gaśniczego na środek gaśniczy 

FK-5-1-12. Rodzaj środka gaśniczego dobrano uwzględniając wyposażenie i źródło 

potencjalnego pożaru. Ilość środka gaśniczego dobrać do uzyskania stężenia gaśniczego 

na podstawie kubatury i przebiegu instalacji uwzględniając temperaturę. Środek gaśniczy 

winien aplikować się do przestrzeni gaszonych za pomocą dobranych rurociągów i dysz.  

 

Środek gaśniczy FK-5-1-12 to Perfluoro (2-methyl-3-pentanone) o wzorze chemicznym 

CF3CF2C(O)CF(CF3)2. W warunkach normalnych jest gazem bezwonnym i bezbarwnym. 

Środek gaśniczy FK-5-1-12 składowany jest w postaci ciekłej, a podczas uwolnienia 

odparowuje na dyszach i w trakcie wypływu równomiernie rozprzestrzenia się w 
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pomieszczeniu. Dla poprawienia charakterystyk wypływu do każdej z butli dodawany jest 

azot. FK-5-1-12 posiada wysoką efektywność gaszenia jest czystym środkiem gaśniczym, 

który nie pozostawia zanieczyszczeń i osadów oraz nie przewodzi elektryczności i nie 

powoduje korozji.  

FK-5-1-12 działa na poziomie molekularnym, powodując fizyczne schładzanie ognia - w 

kontakcie z płomieniem uwalnia ślady rodników tłumiące reakcję łańcuchową procesu 

spalania. Właściwości fizyczne środka zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

 

 

Właściwości fizyczne środka gaśniczego FK-5-1-12 

Właściwość fizyczna Wartość 

Masa molowa 314,04 kg/kmol 

Punkt topnienia -108 °C 

Punkt wrzenia przy 1,01325 bar 49,2 °C 

Forma substancji Gaz skroplony 

Kolor Bezbarwny 

Zapach Słaby zapach 

Próg zapachu: 
Próg zapachu jest subiektywny i niewystarczający 

dla ostrzeżenia przed nadmiernym narażeniem 

 

Zastosowany zestaw gaśniczy gazowy powinien być przeznaczony do gaszenia pożarów 

grupy A, B i C według PN-EN 2:1998/A1:2006 z wyłączeniem pożarów substancji 

chemicznych mogących oddawać tlen, mieszanin zawierających utleniacze, substancji 

chemicznych, które same mogą ulec rozkładowi termicznemu, metali i substancji 

chemicznych mogących reagować ze środkiem gaśniczym, oraz w przestrzeniach, które 

zgodnie z normą i wytycznymi producenta wymienione zostały jako przestrzenie, których 

nie należy gasić pożaru chlorowcopochodnymi węglowodorów. 
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W skład części hydraulicznej systemu gaśniczego powinny wchodzić minimum następujące 

komponenty:  

- butla na środek gaśniczy;  

- zawór butli;  

- łącznik elastyczny wypływu środka gaśniczego; 

- bezszwowe rury stalowe;  

- kształtki hydrauliczne;  

- dysze gaśnicze;  

- manometr kontaktowy;  

- łącznik elastyczny pneumatycznej linii sterującej;  

- wskaźnik wypływu.  

 

Minimalne wymagania dotyczące elementów składowych systemu. 

• Butla na środek gaśniczy – stalowa, wykonana zgodnie z przepisami TPED, 

dopełnionych azotem do ciśnienia 42 barów w temperaturze 20°C. Butla 

wyposażona jest w zawór.  

• Zawór butli – wyposażony w zawór spustowy i przyłącze do zamocowania 

manometru i płytki bezpieczeństwa. Zawór winien posiadać pokrywę 

bezpieczeństwa i pokrywę ochronną, które należy zakładać na otwór wylotowy i 

przyłącze wyzwalające, gdy butla nie jest w stanie eksploatacji.  

• Przewody rurowe - bezszwowe rury stalowe, spełniające normy PN-EN 10216-1 

oraz ocynkowane - wg norm PN-EN ISO 1461.  

• Złączki instalacyjne - spełniające wymagania norm produktu DIN/EN 10242 oraz 

norm materiałowych DIN/EN 1562, przeznaczone do instalacji rurowych wysokiego 

ciśnienia, stosowanych w stałych urządzeniach gaśniczych. Złączki o wytrzymałości 

mechanicznej testowanej przy ciśnieniu 300 bar.  

 

Zgodnie z zapisami normy projektowej PN-EN 15004-1 wymagane jest zapobieganie 

działaniu podciśnienia i nadciśnienia związanego z wyzwoleniem środka gaśniczego, co 

należy zrealizować poprzez zastosowanie dedykowanego otworu kompensacyjnego wraz z 

klapą odcinająca przeciwpożarową (tzw. klapę odciążającą).  
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Ściany pomieszczenia chronionego powinny posiadać wytrzymałość nie mniejszą niż 

200Pa. 

Kubatura pomieszczenia, do którego następuje odciążanie musi być co najmniej trzy razy 

większa od kubatury zabezpieczanego pomieszczenia. Zaleca się rozproszenie ciśnienia 

na zewnątrz obiektu.  

Sterowanie gaszeniem gazem powinno odbywać się w oparciu o autonomiczny system 

detekcji i sterowania oparty na Elektrycznej Centrali Automatycznego Sterowania 

Urządzeniami Gaśniczymi (np. SmartLine036/4). 

Centrala musi zapewnić możliwość wizualizacji sygnałów: alarm, prealarm, usterka, 

wczesne ostrzeganie, test, itd.  

Centrala musi być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 54-2 „Systemy sygnalizacji 

pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej”, zasilacz centrali musi być zgodny z 

wymaganiami normy PN-EN 54-4 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze” a 

moduł sterowania systemem gaszenia z wymaganiami normy PN-EN 12094-1 „Stałe 

urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 1: Wymagania i 

metody badań elektrycznych central automatycznego sterowania”.  

 

Uruchamianie systemu gaśniczego powinno być realizowane automatyczne, ręczne lub 

ręcznie awaryjnie.  

 

Minimalne wymagania względem centrali systemu gaszenia:  

- 4 konwencjonalne linie detekcyjne z możliwością rozszerzenia do 36; 

- zarządzanie systemem gaszenia;  

- możliwość podłączenia 4 terminali wyniesionych, szyna RS485 do komunikacji z  

terminalami wyniesionymi;  

- 1 nadzorowane wyjście alarmowe (NAC);  

- 1 wyjście dla aktywacji dialera;  

- 1 bezpotencjałowe wyjście awarii;  

- 1 bezpotencjałowe wyjście usterki;  

- 1 dodatkowe wyjście zasilające;  

- 1 resetowalne wyjście zasilające;  
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- 1 terminal na strefę, terminal na strefę konfigurowalny jako: wyjście typu otwarty kolektor, 

nadzorowane wyjście, nadzorowane wejście, wejście detektora gazu z interfejsami 4-20  

mA, wejście detektora gazu z interfejsem wyjść typu otwarty kolektor;  

- podświetlany graficzny wyświetlacz;  

- klawisze nawigacyjne do funkcji wyświetlanych graficznie i klawisze szybkiego dostępu  

(Wycisz, Reset, Ewakuacja, Weryfikacja);  

- brzęczyk (zapewniający sygnały dźwiękowe);  

- RS232 do ściągania/wysyłania danych;  

- łatwe programowanie za pomocą panelu centrali;  

- klucz dostępu dla funkcji 2 poziomu;  

- metalowa obudowa;  

- zasilacz impulsowy / ładowanie akum. 4A @ 27,6VDC;  

- miejsce na dwa akumulatory 12V, 17Ah. 

 

Ponadto system wyposażyć w: 

- Sygnalizator akustyczny (np. SA-K6) –do alarmowania ludzi o konieczności ewakuacji z  

pomieszczenia, do którego zostanie wprowadzony środek gaśniczy.  

- Sygnalizator ewakuacyjny (np. SE-1) – sygnalizator optyczno-akustyczny z napisem  

„"UWAGA! AUTOMATYCZNE GASZENIE. OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE" stosowany do  

alarmowania ludzi o konieczności ewakuacji z pomieszczenia, do którego zostanie  

wprowadzony środek gaśniczy.  

- Sygnalizator ostrzegawczy (np. SW-1) – sygnalizator optyczno-akustyczny z napisem  

"UWAGA! GAZ NIE WCHODZIĆ” informujący o obecności środka gaśniczego w  

pomieszczeniu.  

- Przycisk START GASZENIA (np. HME/1021/11/17/02) koloru żółtego – stosowany do  

zdalnego ręcznego uruchomienia gaszenia.  

- Przycisk STOP GASZENIA (np. HME/5015/11/18/02) koloru niebieskiego – stosowany  

do wstrzymania procedury gaszenia w przypadku utrudnień w ewakuacji lub innych  

okoliczności.  

- Czujkę/czujki optyczną dymu (np. ID100) – stosowana do wykrywania dymu w  

chronionym pomieszczeniu.  
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- Czujkę/czujki optyczno-termiczną (np. ID300) – stosowaną do wykrywania dymu oraz 

wzrostu temperatury w chronionym pomieszczeniu.  

- Wskaźnik zadziałania (np. OR-WZ) – stosowany do optycznego powtórzenia sygnalizacji  

stanu alarmowania w przypadku czujek zainstalowanych w miejscach niewidocznych  

(podłoga podniesiona, przestrzeń nas sufitem podwieszanym).  

 

Po zakończeniu prac dostarczyć inwestorowi: 

- protokół z testu szczelności pomieszczenia;  

- protokół badania instalacji hydraulicznej;  

- protokół pomiarów elektrycznych (rezystancji izolacji);  

- protokół zazbrojenia stałego urządzenia gaśniczego;  

- instrukcja obsługi urządzenia gaśniczego.  

 

Instalację można oznakować znakiem budowlanym „B” zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2.13 System monitorowania wycieków 

Pomieszczenie serwerowni wyposażyć w System Detekcji Wycieków. 

 

Zastosować system scentralizowany, opierający się na jednej autonomicznej 

centrali zbierającej sygnały od wszystkich czujników. Centrala winna informować 

użytkownika o wycieku/awarii/braku zasilania poprzez sygnały optyczno-

akustyczne, generować historię zdarzeń i mieć możliwość regulacji czułości.  

 

Minimalne wymagania systemu: 

- System hybrydowy z możliwością podłączenia stref oraz linii wykrywających  

wyciek na danym metrze bezpośrednio do panelu bez stosowania urządzeń  

zewnętrznych.  

- System samotestujący, tzn. sprawdzający poprawność działania podłączonych 

czujników, sygnalizując zmianę stanu w czasie rzeczywistym.  
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- System z możliwością modułowej rozbudowy o kolejne strefy/linie (dołożenie karty  

dodatkowych wejść).  

 

System detekcji wycieków zaprojektować w taki sposób aby jak najszybciej zebrał 

informację o wycieku i przekazywał ją do systemu nadrzędnego. W tym celu 

wykorzystać koncepcję monitoringu celu i źródła.  

Wszystkie stosowane czujniki muszą natychmiastowo odbierać sygnał o wycieku i 

przekazać go do centrali systemu a następnie centrala musi wygenerować alarm, 

który powiadomi użytkownika poprzez sygnały optyczno-akustyczne.  

W miejscach, gdzie należy wykonać zabezpieczenie przed zalaniem oprócz detekcji 

zastosować tace ociekowe, montowane bezpośrednio pod splitami klimatyzacji oraz 

instalacjami na zawiasach lub wspornikach przy ścianach. W tacy ociekowej 

umieścić przewód sensoryczny, który wykryje wyciek w przypadku gromadzenia się 

wody na tacy. 

 

Wszystkie stosowane czujniki natychmiastowo odbiorą sygnał o wycieku i przekażą 

go do centrali systemu. Ta wygeneruje alarm, który powiadomi użytkownika 

poprzez sygnały optyczno-akustyczne.  

 

Dodatkowo przewidzieć możliwość podłączenia systemu detekcji wycieków z 

systemem nadrzędnym BMS poprzez protokół BACNET/IP dzięki czemu  

Użytkownik otrzyma natychmiastową informację oraz pełną kontrolę nad wyciekiem.  

Do systemu nadrzędnego centrala powinna mieć możliwość wyprowadzania 

informacji o : 

- wycieku na każdej ze stref i linii, 

- uszkodzeniu na każdej ze stref i linii, 

- rezystancja każdej ze stref, 

- wyciek na metrze, 
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- rejestr zdarzeń, 

- brak zasilania, 

- rejestr uszkodzeń. 

 

Minimalne wymagania systemu (opartego np. o centralkę FL 24/X): 

• System dedykowany tylko do detekcji wycieków cieczy, 

• Centrala z możliwością indywidualnej regulacji czułości wykrywania wycieku  

dla każdej ze stref osobno (zakres regulacji od 25 kOhm do 500 kOhm), 

• System rozróżniający sygnał wycieku od sygnału uszkodzenia czujnika lub 

uszkodzenia układu, 

• System hybrydowy, tj. mający możliwość podłączenia stref oraz linii 

wykrywających wyciek na danym metrze bezpośrednio do panelu bez stosowania  

urządzeń zewnętrznych, 

• System z możliwością komunikacji po protokole Modbus TCP/IP, 

• Sygnał wycieku precyzyjnie wskazuje miejsce (lub pomieszczenie) w którym  

doszło do wycieku/awarii dla obszaru danej strefy, 

• System samotestujący, tzn. sprawdzający poprawność działania podłączonych 

czujników, sygnalizując zmianę stanu w czasie rzeczywistym, 

• Strefy kontroli odseparowane (zdarzenie w jednej strefie nie ma wpływu na  

ciągłość monitorowania pozostałych stref), 

• System posiadający historię minimum 1000 ostatnich zdarzeń, 

• System posiadający przemysłowy panel kontrolny wyświetlający wszystkie  

zdarzenia oraz sterowalny za pomocą strzałek i klawiszy, 

• System z możliwością dodania użytkowników, nadania im odpowiednich  

uprawnień (użytkownik / administrator). Ponadto każdy użytkownik powinien mieć  

swoje indywidualne hasło w celu rozróżnienia w historii osoby resetującej /  

konfigurującej system, 

• System z możliwością wczytania parametrów oraz wgrania aktualizacji  
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oprogramowania za pomocą USB, 

• System z możliwością zmiany języka obsługi (polski / angielski), 

• System z możliwością przywrócenia ustawień fabrycznych, 

• System z możliwością podglądu aktualnej rezystancji na wszystkich strefach z  

poziomu panelu operatorskiego, 

• System z możliwością konfiguracji wejść centrali – analogowe lub cyfrowe, 

• System z możliwością modułowej rozbudowy o kolejne strefy (dołożenie karty  

dodatkowych wejść), 

• System z możliwością sterowania innymi urządzeniami automatyki budynków 

(zawory, pompy, inne), 

• System posiadający zasilanie awaryjne oraz optyczne sygnalizacje niskiego 

poziomu zasilania awaryjnego, 

• System posiadający optyczną sygnalizację braku zasilania, 

• System posiadający komplet indywidualnych, programowalnych (NO lub NC) oraz 

dowolnie konfigurowalnych przekaźników do każdej ze stref, które zmieniają stan  

podczas występowania alarmów. Konfiguracja powinna dotyczyć możliwości  

przydzielenia do każdego przekaźnika różnej konfiguracji alarmów, 

• System z min. Czterema programowalnymi oraz dowolnie konfigurowalnymi 

przekaźnikami bezpotencjałowymi (NO/COM/NC) które zmieniają stan podczas  

występowania alarmów. Konfiguracja powinna dotyczyć możliwości przydzielenia  

do każdego przekaźnika różnej konfiguracji alarmów, 

• System z możliwością współpracy z systemami nadrzędnymi np. BMS poprzez 

wyjścia przekaźników lub magistralę RS 485 (np. Protokół ModBUS), 

• System niezależny od warunków otoczenia (temperatury, wilgotności), 

• System powinien mieć możliwość rozbudowy o czujniki mające możliwość 

wykrywania wycieków cieczy przewodzących oraz nieprzewodzących prądu, 

• System powinien mieć możliwość rozbudowy o przewody sensoryczne  

niechłonące wilgoci z powłoką syntetyczną, 
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• Stosowane taśmy sensoryczne (chłonące wilgoć) powinny być zabezpieczone 

przed korozją oraz wykonane z linki, 

• Stosowane czujniki punktowe powinny być zabezpieczone przed możliwością  

uszkodzenia za pomocą obudowy ze stali nierdzewnej, 

• Instalacja powinna zawierać detektory liniowe i punktowe, 

• System powinien mieć możliwość zastosowania różnego rodzaju urządzeń  

detekcyjnych np. czujników oleju, czujników dywanowych, czujników punktowych  

w pozycji pionowej i poziomej, taśm wykrywających, minimum 5-cio strefowych  

czujników liniowych. 

2.14 Połączenia światłowodowe 

2.14.1 Cel systemu 

Wykonanie połączeń światłowodowych ma na celu zapewnienie szybkiej i 

niezawodnej transmisji danych na duże odległości oraz między budynkami w 

kompleksie. 

Przedmiotem prac jest przeniesienie istniejących połączeń światłowodowych z 

szafy dystrybucyjnej istniejącej do szaf nowoprojektowanych. Aby zminimalizować 

okres przerwy w działaniu instalacji należy w pierwszej kolejności ustawić nową 

szafę dystrybucyjną i wyposażyć ją w panele światłowodowe a następnie przełożyć 

kable istniejące do nowej szafy. 

Zalecane stosowanie materiałów Producentów urządzeń istniejących. Typ złącz do 

potwierdzenia z Zamawiającym na etapie projektowania. 

 

Uwaga: 

W przypadku braku możliwości przełożenia istniejących kabli ze względu na ich 

zbyt małe długości należy je przedłużyć stosując odpowiednie kable i mufy kablowe, 

światłowodowe.  
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Z powodów ekonomicznych, technicznych i funkcjonowania obiektu Inwestor nie 

przewiduje ułożenia nowych kabli odwzorowujących istniejące połączenia . 

 

2.14.2 Szczegółowe funkcjonalności 

• Transmisja na duże odległości: zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i 

istniejącym okablowaniem w obiekcie przewidziano światłowody 

wielomodowe (MMF) zalecane dla krótszych dystansów (do 550 m). 

Dla dłuższych odcinków (do 10 km) wskazane jest układanie kabli    

jednomodowych (SMF). 

• Wysoka przepustowość: Min. 10 Gb/s dla kluczowych połączeń, z 

możliwością skalowania do 40/100 Gb/s w przyszłości. 

• Redundancja: Możliwość tworzenia zapasowych tras światłowodowych dla 

zwiększenia niezawodności. 

• Integracja z LAN: Połączenie światłowodów z przełącznikami sieciowymi za 

pomocą mediakonwerterów lub switchy z portami SFP. 

2.14.3 Sposób działania 

• Kable światłowodowe: Ułożone w rurach osłonowych lub korytkach 

kablowych, zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i wilgocią. 

• Złącza: Standardowe złącza SC duplex (do potwierdzenia z Inwestorem na 

etapie projektowania), z niską tłumiennością i wysoką trwałością. 

• Testowanie: Pomiary OTDR (reflektometria optyczna) dla każdego odcinka 

kabla w celu weryfikacji jakości połączeń. 

• Szafy dystrybucyjne: Punkty dystrybucji światłowodów w serwerowniach i 

kluczowych lokalizacjach, wyposażone w patch panele i organizery kabli. 

2.14.4 Wymagania techniczne 

• Zgodność z normami: ISO/IEC 11801, ITU-T G.652/G.657 dla SMF, 

OM3/OM4 dla MMF. 

• Tłumienność: Max. 0,4 dB/km dla SMF, 3,5 dB/km dla MMF. 
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• Dokumentacja: Schematy tras kablowych i wyniki pomiarów. 

2.15 Instalacja LAN 

2.15.1 Cel systemu 

Zapewnienie niezawodnej infrastruktury sieciowej dla gniazd komputerowych 

okablowania strukturalnego, systemów CCTV, SKD, SSWiN oraz innych urządzeń 

w obiekcie. 

W zakres prac wchodzi przeniesienie istniejących kabli skrętkowych z szafy 

dystrybucyjnej istniejącej do szaf nowoprojektowanych. Aby zminimalizować okres 

przerwy w działaniu instalacji należy w pierwszej kolejności ustawić nową szafę 

dystrybucyjną i wyposażyć ją w patchpanele a następnie przełożyć kable istniejące 

do nowej szafy i rozszyć je na nowych patchpanelach. 

Zalecane stosowanie materiałów Producentów urządzeń istniejących. Typ kabli i 

modułów do potwierdzenia z Zamawiającym na etapie projektowania. 

 

Uwaga: 

W przypadku braku możliwości przełożenia istniejących kabli ze względu na ich 

zbyt małe długości należy je przedłużyć stosując odpowiednie kable i mufy kablowe,  

Z powodów ekonomicznych, technicznych i funkcjonowania obiektu Inwestor nie 

przewiduje ułożenia nowych kabli odwzorowujących istniejące połączenia 

 

2.15.2 Szczegółowe funkcjonalności 

• Transmisja danych: Sieć LAN obsługuje przesył danych z prędkością min. 1 

Gb/s, z możliwością skalowania do 10 Gb/s w przyszłości. 

• Punkty dostępowe: Gniazda RJ45 w kluczowych lokalizacjach (biura, 

serwerownie, stanowiska kamer), umożliwiające podłączenie urządzeń 

sieciowych. 
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• Segmentacja sieci: Wykorzystanie VLAN do oddzielenia ruchu CCTV, SKD, 

SSWiN i innych systemów dla zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności. 

• Zarządzanie ruchem: Przełączniki zarządzalne umożliwiają monitorowanie 

ruchu sieciowego, priorytetyzację danych (QoS) oraz diagnostykę awarii. 

• Skalowalność: Możliwość dodania nowych punktów dostępowych bez 

konieczności przebudowy infrastruktury. 

2.15.3 Sposób działania 

• Okablowanie: Kable UTP/FTP kat. 6 lub 6A ułożone w korytkach kablowych 

lub rurach osłonowych, zakończone gniazdami RJ45. 

• Przełączniki sieciowe: Zainstalowane w szafach rackowych, obsługujące 

PoE dla kamer oraz funkcje zarządzania (np. SNMP, VLAN). 

• Serwerownia: Centralny punkt sieciowy z przełącznikiem agregującym, 

zapewniającym redundancję i wysoką przepustowość. 

• Diagnostyka: Testowanie kabli (np. pomiary reflektometryczne) oraz 

certyfikacja sieci zgodnie z normami. 

2.15.4 Wymagania techniczne 

• Zgodność z normami: TIA/EIA-568-B, ISO/IEC 11801. 

• Odporność na zakłócenia: Ekranowanie kabli (STP) w miejscach o 

wysokim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych. 

• Zasilanie: Przełączniki PoE z UPS dla ciągłości działania. 

 

Typ okablowania UTP/STP oraz jego kategorię i producenta potwierdzić z 

Inwestorem na etapie projektowania. 

2.16 Szafy serwerowe/dystrybucyjne 

Pomieszczenie serwerowni wyposażyć w 4 szafy serwerowe/dystrybucyjne 42U, 

800mm x 1200mm, drzwi przednie i tylne perforowane, kolor czarny z czerwonymi 

słupami (np. prod. MOLEX nr katalogowy RAA-42812-PP00-3CZ). 
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Docelowo szafy będą stały w jednym rzędzie i mają być skręcone ze sobą. 

Pomiędzy szafami brak osłon. Skrajne szafy wyposażone w jedną perforowaną 

osłonę 42U, 600mm (np. MOLEX nr katalogowy RAA-4206-PP-4). 

Dodatkowo szafy wyposażyć w panele wentylacyjne dachowe 4W z termostatem 

(np. MOLEX nr katalogowy RAA-F-R4W-T) oraz zespoły oświetleniowe (np. 

MOLEX nr katalogowy RAA-L-KIT). 

W każdej z szaf zapewnić miejsce na montaż dwóch dostarczonych przez 

Użytkownika zarządzalnych PDU. 

2.17 System CCTV 

UWAGA:  

Dostawa i montaż systemu CCTV poza zakresem prac. Inwestor posiada na 

obiekcie własnego Operatora zajmującego się konserwacją i rozbudową systemów 

istniejących. 

2.18 System SKD 

UWAGA:  

Dostawa i montaż systemu SKD poza zakresem robót. Obecnie na obiekcie trwają 

prace związane z rozbudową przedmiotowego systemu w ramach oddzielnego 

zamówienia. 

2.19 System SSWiN 

UWAGA:  

Dostawa i montaż systemu SSWiN poza zakresem prac. Inwestor posiada na 

obiekcie własnego Operatora zajmującego się konserwacją i rozbudową systemów 

istniejących. 
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2.20 System SSP 

UWAGA:  

Dostawa i montaż systemu SSP poza zakresem prac. Inwestor posiada na obiekcie 

własnego Operatora zajmującego się konserwacją i rozbudową systemów 

istniejących. 

2.21 Wymagania ogólne systemów teletechnicznych 

• Integracja systemów: Wszystkie systemy powinny mieć możliwość 

zintegrowania poprzez standardowe protokoły (np. Modbus, BACnet). 

• Skalowalność: Możliwość dodania nowych urządzeń (kamery, czytniki, 

czujki, punkty sieciowe) bez przebudowy infrastruktury. 

• Bezpieczeństwo danych: Szyfrowanie transmisji danych (AES-256), 

uwierzytelnianie użytkowników oraz zabezpieczenie przed 

nieautoryzowanym dostępem. 

• Kompatybilność systemów: Wszystkie systemy teletechniczne winny być 

kompatybilne z analogicznymi systemami zamontowanymi na obiekcie. W 

szczególnych przypadkach Inwestor może wyłączyć konkretny system z 

zakresu prac i powierzyć jego wykonanie działającej na obiekcie firmie 

serwisującej systemy istniejące. 

• Elementy składowe oraz producenci systemów: Dokładny zakres prac, 

elementy składowe systemów oraz ich Producenci zostaną określeni na 

etapie projektowania. 

2.22 Wytyczne w zakresie zabezpieczeń p.poż. 

Odbiory przeznaczone dla ochrony przeciwpożarowej zasilić z obwodów 

gwarantowanych zasilanych np. poprzez UPS a ich centrale wyposażyć w 

akumulatory podtrzymujące ich działanie. 
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Instalacje nieużywane dla celów przeciwpożarowych wyłączane przyciskiem 

Pożarowego Wyłącznika Prądu PWP dedykowanym dla potrzeb rozdzielni głównej 

Budynku Biurowego Zarządu BBZ (rozdzielnia istniejąca nie objęta zakresem prac). 

 

Przejścia instalacji przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego należy wykonać w 

certyfikowanych przepustach o odporności ogniowej, co najmniej równej 

wydzieleniu. Stosować systemy przyjęte już wcześniej na obiekcie lub inne 

zatwierdzone przez Zamawiającego. 

 

Drogi ewakuacyjne oświetlić oprawami zapewniającymi minimum 1lx na drodze 

ewakuacji. Zaprojektować oprawy wskazujące kierunek ewakuacji.  

 

Odbiory dla celów ppoż. zasilić kablami o podwyższonej odporności na ogień o 

klasie E30 i E90, prowadzonymi na certyfikowanych trasach kablowych lub 

zawiesiach. 

2.23 Dokumentacja projektowa 

Zakres dokumentacji projektowej będzie obejmował: 

- inwentaryzację stanu istniejącego, 

- projekt budowalny pełnobranżowy w formie i zakresie niezbędnym do 

zrealizowania inwestycji, 

- opracowanie STWiOR, 

- aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, 

- kosztorysy inwestorskie dla każdej branży, 

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, 

- inwentaryzację / projekt powykonawczy w 3 egz. w formie tradycyjnej / papierowej  

  + w wersji elektronicznej otwartej (pliki w formatach źródłowych) i zamkniętej (w   

  formacie PDF), 

- instrukcję użytkowania obiektu, 
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- listę serwisową ze wskazaniem ilości przeglądów rocznie na dane urządzenie / 

system (tak by nie stracić gwarancji) oraz wskazaniem kto ma robić przegląd 

(Wykonawca prac, firma autoryzacyjna, przedstawiciel Producenta, inne) i 

informacją czy dany serwis płatny czy bezpłatny. 

 

Zamawiający oczekuje przekazania dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej 

(pliki źródłowe w tym DWG) oraz wersji PDF. 

W celu obniżenia kosztów inwestycji Wykonawca powinien zastosować rozwiązania 

ekonomiczne, które obniżą koszty inwestycji, jak też ograniczą koszty eksploatacji 

budynku. 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszystkie stosowne i wymagane prawem 

uzgodnienia. 

2.24 Materiały 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje 

i atesty umożliwiające zastosowanie ich w budownictwie. Palność zastosowanych 

materiałów musi odpowiadać wymaganiom opisanym w projekcie 

architektonicznym. 

Należy stosować materiały fabrycznie nowe. 
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3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - 

UŻYTKOWEGO 

3.1 Ogólne właściwości  funkcjonalno - użytkowe  

• Zespół pomieszczeń ma się składać z dwóch powiązanych przestrzennie i 

funkcjonalnie przestrzeni: 

- Pomieszczenie  1 serwerowni (obecnie serwerownia istniejąca), 

- Pomieszczenie  2 serwerowni (obecnie pom. archiwum). 

• Na etapie projektowania potwierdzić czy przebudowa ma wpływ na zmianę 

sposobu użytkowania a co za tym idzie konieczność uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

• Przebudowa nie może zmienić warunków ochrony pożarowej budynku. 

3.2 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

• Prace mogą być realizowane w godzinach  funkcjonowania obiektu tj. od godz. 

6.00 do godz. 20.00. Zamawiający może wyrazić zgodę na  pracę w innych 

godzinach w szczególnie uzasadnionych okolicznościach np. (wyłączenie obiektu 

z funkcjonowania, lock down itp.). 

• Terminy wykonywania prac głośnych należy każdorazowo uzgadniać z 

Użytkownikiem. 

• Prace budowlane będą prowadzone pod stałym nadzorem kierownika robót 

budowlanych uprawnionego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane. Wskazana osoba winna mieć min. 2 letnie doświadczenie 

zawodowe jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru w w.w. 

specjalności oraz posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności 
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cywilnej dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i 

zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 

• Prace instalacyjne będą prowadzone pod stałym nadzorem kierownika robót 

instalacyjnych uprawnionego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w 

rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Wskazana osoba winna mieć min. 2 letnie 

doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor 

nadzoru w w.w. specjalności oraz posiadać aktualne ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie i zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

• Roboty elektryczne będą prowadzone pod stałym nadzorem kierownika robót 

instalacyjnych uprawnionego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

Wskazana osoba winna mieć min. 2 letnie doświadczenie zawodowe jako 

kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru w w.w. specjalności 

oraz posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla osób 

pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i zaświadczenie o 

przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 

• Roboty teletechniczne  będą prowadzone pod stałym nadzorem kierownika robót 

instalacyjnych uprawnionego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 
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Wskazana osoba winna mieć min. 2 letnie doświadczenie zawodowe jako 

kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru w w.w. specjalności 

oraz posiadać aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa. 

• Wykonawca zobowiązany jest do segregacji odpadów powstałych w ramach 

prac, składowania ich w wyznaczonych do tego celu miejscach oraz ich utylizacji. 

• Jeśli w trakcie robót powstaną jakiekolwiek odpady niebezpieczne, odpady farb i 

lakierów nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych to będą one 

gromadzone w    szczelnych  pojemnikach ustawionych pod wiatą, w 

dedykowanym magazynie lub w innym miejscu oznaczonym i zabezpieczonym 

przed dostępem osób nieupoważnionych i możliwością przedostania się odpadu 

do środowiska, także w przypadku uszkodzenia opakowań i urządzeń do 

gromadzenia. 

Usuwanie ewentualnych odpadów niebezpiecznych z budowy do miejsc ich 

wykorzystywania lub unieszkodliwiania odbywać się będzie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i przestrzegania przepisów obowiązujących przy 

transporcie materiałów niebezpiecznych. Odpady te usuwane będą wyłącznie 

przez odbiorców odpadów, posiadających odpowiednie zezwolenia na 

gromadzenie, transportowanie i utylizację odpadów. 

• Dokumentacja projektowa  w zakresie architektury będzie opracowana przez 

projektanta uprawnionego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalności architektonicznej  bez ograniczeń. 

• Dokumentacja projektowa  w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i 

teletechnicznych będzie opracowana przez projektantów uprawnionych do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w przedmiotowych 

specjalnościach instalacyjnych. 

• Prace będą realizowane przez firmy posiadające odpowiednie doświadczenie 

zawodowe w realizacji przedmiotowych prac oraz płynność finansową 

gwarantującą zdolność do ich wykonywania. 
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• Roboty będą realizowane zgodnie z przepisami prawa i normami związanymi z 

projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego – Prawo budowlane 

(ustawa z 7 lipca 1994 r). 

• Urządzenia montować i uruchamiać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

producenta.  

• Montaż, uruchomienie oraz stały serwis (nadzór) nad systemami zabezpieczeń 

należy zlecić jednostce (firmie) posiadającej odpowiednie uprawnienia i 

certyfikaty. 

• Dokumentami integralnie związanymi z PFU są w formie załączników: 

- Rys nr. 1.0 Plan sytuacyjny. Rzuty pomieszczeń istniejących, 

- Rys nr. 2.0 Rzut pomieszczenia - Serwerownia projektowana.  

3.3 Dokumenty budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu 

Wykonawca zadba o jego bezzwłoczne odtworzenie w przewidzianej prawem 

formie. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• decyzje o pozwoleniach na budowę (jeśli będą wymagane), 

• dziennik budowy, 

• protokół przekazania terenu budowy, 

• harmonogram rzeczowy 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń. 
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3.4 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe. 

Wykonawca obowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu (lub Inwestorowi 

Zastępczemu) do sprawdzenia lub odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

Odbioru robót dokona Zamawiający lub Inwestor Zastępczy. Wykonawca (kierownik 

budowy) dokonuje zgłoszenia danej części robót budowlanych do odbioru 

odpowiednim wpisem do dziennika budowy (jeśli będzie wymagany zgodnie z 

aktualnymi przepisami) i jednocześnie powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w oparciu o pomiary i 

ocenę wizualną oraz sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 

badaniami i ustaleniami z Zamawiającym. 

W przypadku zakończenia danej części robót wchodzących w skład zadania 

inwestycyjnego możliwy jest odbiór częściowy. Zasady zgłaszania danej części 

robót do odbioru częściowego oraz samego odbioru są analogiczne, jak w 

przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu. Sporządzenie protokołu 

odbioru częściowego lub końcowego stanowi zgodną ocenę stanu faktycznego 

stwierdzonego na terenie budowy przez obie strony stosunku zobowiązaniowego, 

jakim jest umowy o roboty budowlane. Częściowy odbiór robót budowlanych ma 

również na celu wyeliminowanie ewentualnych wad i usunięcie ich do czasu 

końcowego odbioru robót budowlanych. 

3.5 Odbiór końcowy robót 

Stwierdzenia całkowitego zakończenia robót budowlanych oraz zgłoszenia 

gotowości przystąpienia do odbioru końcowego Wykonawca dokonuje wpisem do 

dziennika budowy (jeśli będzie wymagany zgodnie z aktualnymi przepisami). 

Wykonawca poinformuje o tym fakcie bezzwłocznie Zamawiającego. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie poniżej pt. "Dokumenty do odbioru końcowego robót". Odbioru 
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końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Jakość wykonanych robót budowlanych komisja sprawdzi na 

podstawie przedłożonych dokumentów i oceny wizualnej oraz wyników badań 

akustycznych. Komisja oceni również zgodność wykonania robót budowlanych z 

dokumentacją projektową. 

Podczas odbioru końcowego robót budowlanych komisja skontroluje realizację 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych 

i uzupełniających. 

Zamawiający ma prawo żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót przed dokonaniem odbioru 

ostatecznego. 

 

 

Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

• dzienniki budowy (jeśli dotyczy), 

• atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego w tym wyniki badań i 

testów kontrolnych / powykonawczych, instrukcje obsługi oraz protokoły 

szkoleń personelu w zakresie obsługi poszczególnych systemów (w tym 

zarządzania uprawnieniami, przeglądania nagrań i reagowania na alarmy). 

 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi braki w przygotowaniu dokumentów 

odbiorowych, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin odbioru 

końcowego robót budowlanych. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

3.6 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót poprawkowych i uzupełniających 

związanych z usunięciem wad i braków stwierdzonych podczas odbioru końcowego. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na zasadach analogicznych do odbioru końcowego. 

 

Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszelkich przepisów prawa wydanych 

przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów i wytycznych, które są w 

jakikolwiek sposób wiążą się z wykonywaniem zakresu robót objętego niniejszym 

„Programem funkcjonalno- użytkowym”. 

3.7 Wymagania dotyczące terenu budowy 

W obowiązkach Wykonawcy będzie zabezpieczenie terenu prac przed dostępem 

osób postronnych. 

Harmonogram i kolejność prowadzenia prac i zmian organizacyjnych na placu 

budowy podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.  

3.8 Wytyczne w zakresie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w 

okresie udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 

zł na wszystkie i każde zdarzenie ubezpieczeniowe. Kierownik budowy  

zobowiązany jest do dokonywania wpisów do dziennika budowy przedstawionego 

przez Zamawiającego lub w przypadku jego braku sporządzania notatek 

służbowych obejmujące wszelkie zdarzenia mające miejsce na budowie i mające 

wpływ na prawidłowość i zakres prowadzonych prac. 
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Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, 

za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz polecaniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z projektem 

technicznym aranżacji. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później, niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub braków w 

Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich uzupełnień lub wyjaśnień. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich prac w sposób  

zapewniający ich pełną funkcjonalność. 

3.9 Wymagania dotyczące prac projektowych 

Wykonawca zapewni autorski nadzór na każdym z etapów realizacji inwestycji. 

Wszelka dokumentacja projektowa wymaga uzyskania pozytywnej opinii 

Zamawiającego. 

Wykonawca winien wykonać projekty wykonawcze – branżowe  

Autorzy dokumentacji muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do projektowania 

bez ograniczeń, jak również udokumentowaną przynależność do odpowiedniej Izby 

Architektów i/lub Inżynierów Budownictwa. Wykonawca ustanowi jednego z 

projektantów jako Koordynatora dokumentacji projektowej. 

Całość opracowywanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej 

jak również w wersji elektronicznej na dysku CD i DVD. 



 

Program funkcjonalno - użytkowy dotyczący zadania pn.: 

„PRZEBUDOWA/ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ 

SERWEROWNI ORAZ ARCHIWUM  

ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. 

NA POTRZEBY NOWEJ SERWEROWNI 

w formule zaprojektuj i wybuduj” 

 

Strona 46 z 60 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z 

zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 

• rysunki - format DWG, PDF, 

• opisy, zestawienia, specyfikacje - format *.doc lub *.docx oraz *.xls lub *.xlsx. 

Dokumentacje winny zawierać oświadczenia każdego z  Projektantów o zgodności 

wersji papierowej i elektronicznej opracowania oraz oświadczenie o kompletności 

uzgodnień. 

Projektant Koordynator  jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w 

trakcie realizacji inwestycji. 

3.10 Zakres dokumentacji powykonawczej do wykonania w ramach zamówienia 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą opracowaną 
na bazie dokumentacji projektowej w wersji: 

• papierowej zawierającej m.in. rzuty pomieszczeń z zaznaczonym 

rozmieszczeniem urządzeń oraz schematy instalacji i systemów 

teletechnicznych, 

• elektronicznej (wersja DWG, PDF), 

• skan wersji papierowej. 

Dokumentacja powykonawcza, zawierająca inwentaryzację powykonawczą, powinna 

być sporządzona w 1 egzemplarzu i dostarczona do Zamawiającego. 

3.11 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 

r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 

1133 z późniejszymi zmianami).  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 

r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 

2007 r. Nr 89, poz.589 z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 

r. Nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych terenów (Dz. U. 2006, Nr 80, poz. 563).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informatycznej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 198, poz. 2041 z późniejszymi 

zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
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kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 2006, Nr 80, poz. 563 z późniejszymi 

zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 121, poz. 

1137 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 

budowę (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1127 z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz. U. 2004, Nr 249. poz. 2497).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U.01.138.1554). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 

r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D z. U. 

2006, Nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami).  
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.1997, Nr 

129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 

późniejszymi zmianami).  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2006, Nr 89, 

poz. 625).  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002, 

Nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000, Nr 

122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami).  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004. nr 

92. poz. 881 z późn.zm). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

książki obiektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr120 poz.1134 z późniejszymi 

zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003. Nr47 poz.401 z późniejszymi zmianami). Wybrane normy 

związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowalnego. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 

kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 

także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 

Nr 143, poz. 1002 z późniejszymi zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 

grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)  
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• PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i 

obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.  

• PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych.  

• PN-82/N-01616 Rysunek techniczny. Linie rysunkowe.  

• PN-70/B-01025 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych.  

• PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów 

budowlanych.  

• PN-ISO 2594:1998 Rysunek budowlany. Metody rzutowania.  

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne. 

• PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności.  

• PN-80/M-47340.20 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.   

• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

• PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

• PN-97/B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe. 

• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych klinkierowych, 

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

• PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
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• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Klasyfikacja  

• PN-97/B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne. Płytki elewacyjne.   

• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  

• PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek ceramicznych. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

• PN-78/M-4790 Rusztowania stojące metalowe robocze.   

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  

• PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do 

betonu. Definicje i wymagania. 

• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych. 

• PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej 

gipsowy. 

• PN-B-12061:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki 

elewacyjne.  

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

• PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. Wymagania podstawowe. 

• PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych.  

• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowane niezbrojone. 

• PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 

profilowanych na zimno. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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• PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami, 

projektowanie i wykonanie.  

• PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przykrycia dachowe. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

• PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

• PN-EN/1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i 

klimatyzacyjne.  

• PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. 

• PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. 

• PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

• PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 

• PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.  

• PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.  

• PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.  

• PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego.  

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  

• BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 

• PN-86/E- 08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania 

dotyczące bezpieczeństwa. 

• PN-EN 61131-3:1998 Sterowniki programowalne. Języki programowania.  

• PN-IEC 1131-1:1996 Sterowniki programowalne. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 1131-2:1996 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania 

dotyczące sprzętu. 

• PN-88/M-42000 Automatyka i pomiary przemysłowe. Terminologia. 



 

Program funkcjonalno - użytkowy dotyczący zadania pn.: 

„PRZEBUDOWA/ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ 

SERWEROWNI ORAZ ARCHIWUM  

ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. 

NA POTRZEBY NOWEJ SERWEROWNI 

w formule zaprojektuj i wybuduj” 

 

Strona 53 z 60 

• PN-89/M-42007.01 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na 

schematach. Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogólne. 

• PN-90/M-42007.02 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia funkcji 

systemów komputerowych.  

• PN-HD 60364-1:2010 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

• PN-HD 60364-4-41:2017-09 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- 

Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym.  

• PN-HD 60364-4-42:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 

4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego. 

• PN-HD 60364-4-43:2012 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 

4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem 

przetężeniowym. 

• PN-HD 60364-4-442:2012 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 

4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji 

niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek 

zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia.  

• PN-HD 60364-4-443:2016-03 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- 

Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona 

przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

• PN-HD 60364-4-444:2012 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 

4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.  
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• PN-HD 60364-4-46:2017-01 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- 

Część 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie 

izolacyjne i łączenie. 

• PN-HD 60364-5-51:2011 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia 

ogólne.  

• PN-IEC 60364-5-52:2011 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie. 

• PN-HD 60364-5-54:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 

5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i 

przewody ochronne. 

• PN-HD 60364-5-56:2019-01 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- 

Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje 

bezpieczeństwa.  

• PN-HD 60364-5-534:2022-10 - wersja angielska – Instalacje elektryczne 

niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia 

do ochrony przed przejściowymi przepięciami. 

• PN-HD 60364-5-537:2022-10 - wersja angielska – Instalacje elektryczne 

niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne 

i łączenie. 

• PN-HD 60364-5-551:2010/A11:2016-06 - wersja angielska – Instalacje 

elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-551: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze. 
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• PN-HD 60364-5-559:2012 - wersja angielska – Instalacje elektryczne 

niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

• PN-HD 60364-6:2016-07 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 

6: Sprawdzanie. 

• PN-HD 60364-7-704:2018 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 

7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 

Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  

• PN-IEC 60050-826:2007 – Międzynarodowy słownik terminologiczny 

elektryki -- Część 826: Instalacje elektryczne. 

• PN-EN 61140:2016-07 – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- 

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.  

• PN-EN 62305-1:2011 – Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne. 

• PN-EN 62305-2:2012 – Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie 

ryzykiem.  

• PN-EN 62305-3:2011 – Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia 

fizyczne obiektów i zagrożenie życia.  

• PN-EN 62305-4:2011 – Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia 

elektryczne i elektroniczne w obiektach.  

• PN-EN 1838:2013-11 – Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne. 

• PN-EN 50172:2005 – Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.   

• PN-EN ISO 7010:2020-07 - Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i 

znaki bezpieczeństwa. 

• PN-EN 12464-1:2022-01 – wersja angielska – Światło i oświetlenie -- 

Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.   

• PN-EN 12464-2:2014-05 - wersja angielska – Światło i oświetlenie -- 

Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.  
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• PN-EN 13032-3:2022-04 – wersja angielska – Światło i oświetlenie -- Pomiar 

i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 

3: Prezentacja danych dla oświetlenia awaryjnego miejsc pracy.  

• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  

• N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w 

budynkach  

• PN-HD 308 S2:2007 – Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w 

przewodach sznurowych.  

• PN-EN 60947-5-1:2018-02 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- 

Elektromechaniczne aparaty sterownicze.  

• PN-EN 60529:2003 – Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  

• Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09. Systemy sygnalizacji 

pożarowej. Cześć 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, 

odbioru, eksploatacji i konserwacja”  

• PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie  

• PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji 

pożarowej; ze zmianą A1:2007  

• PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia 

alarmowe – Sygnalizatory akustyczne; ze zmianą A2:2007  

• PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: 

Zasilacze  

• PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki 

punktowe  

• PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki punktowe 

działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego 

lub jonizacji  
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• PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – 

Czujki punktowe; ze zmianą A1:2006  

• PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze 

pożarowe; ze zmianami A1:2006  

• PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki 

liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego  

• PN-EN 54-17 Systemy sygnalizacji pożarowej. Izolatory zwarć  

• PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia 

wejścia/wyjścia  

• PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu zasysające  

• PN-EN 54-27:2015 Systemy sygnalizacji pożarowej. Kanałowe czujki dymu.  

• PN-EN 15004-1 Stałe Urządzenia Gaśnicze − urządzenia gaśnicze gazowe 

Część 1: Ogólne wymagania dotyczące projektowania i instalowania  

• PN-EN 671-1-2:2002 – Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne.  

• Zalecenia, instrukcje techniczne, instrukcje montażu, DTR i aprobaty 

techniczne producenta, dostawcy zastosowanych urządzeń i materiałów. 

• PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 Systemy sygnalizacji włamania i napadu – 

Część 1: Wymagania systemowe  

• PN-EN 50173 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.  

• PN-EN 50174 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. 

• PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 

zainstalowanego okablowania 

• Przepisy i wymagania P.POŻ. i SANEPID, 

• oraz wszystkie inne obowiązujące normy i przepisy prawne związane z 

projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
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Nie wymienienie powyżej norm bądź przepisów związanych w jakikolwiek sposób z 

przedmiotem opracowania nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 

wymogów określonych prawem polskim.  

Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

całości zamierzenia zgodnie z najaktualniejszymi przepisami i normami w 

odniesieniu do przywołanych poniżej dokumentów. 
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4 ZAŁĄCZNIKI 

4.1 Rys nr. 1.0 Plan sytuacyjny. Rzuty pomieszczeń istniejących. 

4.2 Rys nr. 2.0 Rzut pomieszczenia - Serwerownia projektowana. 

 

 

 

 

 

 

 






