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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze powstato ze wzgledu na zmiane przez inwestora kategorii ruchu co
wptywa na zmiane konstrukcji nawierzchni parkingu. Zmiany wprowadzone przez to

opracowanie nie sg zmianami istotnymi.
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CZESC OPISOWA

1. Stan istniejacy

Teren przeznaczony na planowang inwestycje to obszar porozbiérkowy, obecnie

niezabudowany, uporzadkowany, w znacznej czesci utwardzony ttuczniem. Badania ptytg
dynamiczng wykazaty, ze czes¢ obecnej nawierzchni ttuczniowej ma odpowiednig nosnos¢ aby
wykorzystac jg jako podbudowe projektowanej nawierzchni z kostki betonowe;.
Od poétnocny teren inwestycji przylega do ogrodzenia posesji zlokalizowanego przy
ul. Fabrycznej; od wschodu na dziatce nr 80/40 znajduje sie budynek przemystowy (hala
przemystowa); od strony potudniowej znajduje sie asfaltowa droga wewnetrzna kompleksu £LSSE
S.A, stanowigca réwniez dojazd do dziatki nr 80/40, zas od zachodu do terenu opracowania
przylega zagospodarowanie terenu ukonczonej niedawno inwestycji, polegajacej na rozbudowie
biur tSSE S.A. (budynek Re-connect).

Od strony ul. Fabrycznej teren opracowania w niedawnym czasie zostat ogrodzony
reprezentacyjnym ogrodzeniem, spéjnym pod wzgledem architektonicznym dla catej poses;ji od
strony ul. Fabrycznej. W sasiedztwie ogrodzenia od strony posesji znajduje sie niewielki obszar
nieutwardzony — trawnik z jedynym na terenie opracowania drzewem - dojrzatg robinig
akacjows.

W poétnocnej i potudniowej czesci terenu opracowania znajdujg sie elementy podziemne;
infrastruktury technicznej. Na poétnocy znajduja sie: nieuzytkowany cieptocigg zaopatrujgcy
w przesztosci wyburzong obecnie hale fabryczng; zewnetrzna instalacja wodociggowa;
instalacje i przytacza sanitarne, pozostate rowniez po wyburzonym obiekcie przemystowym.
Na potudniu terenu opracowania biegnie zewnetrzna instalacja wodociggowa i instalacja
elektryczna.

Ukosnie przez teren opracowania w poétnocno — zachodnim narozniku biegnie kanat

podziemny rzeki Lamus, znajdujacy sie na znacznej gtebokosci.

2. Stan projektowany

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe parkingu o nawierzchni z kostki
betonowej, dla samochodéw osobowych oraz alejek dojazdowych (nawierzchnia z kostki
betonowej, szerokos¢ 5,0 i 7,0m) wraz z towarzyszacym zagospodarowaniem terenu zielenig
urzadzona.

Planowana inwestycja obstugiwana bedzie z drogi wewnetrznej, zlokalizowanej na terenie
kompleksu 3 £LSSE S.A. od strony potudniowej terenu planowanej inwestycji. Wjazd/ wyjazd na
teren projektowanego parkingu bedzie sie odbywat przez szlaban wjazdowy/ wyjazdowy - oba
wyposazone w urzadzenia kontroli dostepu na parking (urzgdzenia wydajgce bilety parkingowe
oraz sczytujgce z nich informacje o dokonanej optacie, uprawniajgcej do wyjazdu).

W zrealizowanym w ramach odrebnej inwestycji ogrodzeniu terenu od strony
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ul. Fabrycznej zachowany zostat wjazd na teren kompleksu 3 LtSSE S.A. - projektowany parking
nie zmienia warunkow dostepu komunikacyjnego na teren kompleksu 3 £LSSE S.A. i umozliwia
funkcjonowanie tego zjazdu technicznego z dostepem do pozostatej czesci kompleksu LSSE
S.A. W ramach inwestycji w/w istniejacy zjazd techniczny wyposazony zostanie w szlaban
wjazdowy/ wyjazdowy - oba wyposazone w urzadzenia kontroli dostepu na parking (urzadzenia
wydajgce bilety parkingowe oraz sczytujace z nich informacje o dokonanej optacie, uprawniajgcej
do wyjazdu), co w przysztosci w wyniku ewentualnych podziatow dziatek na terenie kompleksu 3
da mozliwo$¢ wykorzystania tego zjazdu jako zwyktego, dwukierunkowego.

Ponadto projekt przewiduje wymiane istniejgcej nawierzchni asfaltowej na kostke betonowg w
potudniowo wschodniej czesci inwestycji oraz wykonanie chodnika ktéry taczy¢ sie bedzie z w/w

nawierzchnig za pomocg schodéw terenowych.

3. Bilans miejsc postojowych

Projekt przewiduje wykonanie 117 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych do
parkowania prostopadtego o wymiarach 2,5x5,0m (w tym dwa miejsca dla o0sb6b
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m). Nawierzchnie miejsc postojowych stanowi¢ bedzie
kostka betonowa.

4. Zestawienie wystepujacych kolizji oraz sposéb ich rozwigzania

W pétnocno — zachodniej czesci terenu opracowania przebiega murowany kanat 1200/900, goéra
kanatu znajduje sie ok. 3m pod istniejgcym terenem. Ze wzgledu na jego zabytkowy charakter i
brak wiedzy na temat jego stanu technicznego roboty drogowe w jego okolicy nalezy prowadzié¢
ze szczegoblng ostroznoscia.

W pétnocnej czesci inwestycji przebiega nieczynny cieptociag cod. 100. Gora cieptocigg znajduje
sie ok. 1,5m pod istniejgcym terenem. Roboty drogowe w jego okolicy nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscia.

Inwestycja nie bedzie kolidowata z w/w elementami zagospodarowania terenu.

Natomiast na wszystkich istniejgcych kablach, ktére nie bedg likwidowane nalezy zatozy¢ rury
ochronne dwudzielne PS110.

5. Rozwigzania wysokosciowe

Wysokosciowo dowigzano sie do poziomu zjazdu z ulicy Fabrycznej w czesci potnocnej oraz
drogi wewnetrznej w czesci potudniowej unoszac projektowany poziom parkingu o okoto 10 — 20
cm i nadajgc mu spadki umozliwiajgce sptyw wod opadowych.

6. Warunki gruntowe

Warunki gruntowo — wodne przyjeto z opinii geotechnicznej i badan podtoza gruntowego
wykonanych przez Zaktad Ustug Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stgpien. Wykonane
odwierty wykazaty ze wierzchnia warstwa gruntu to nasyp niebudowlany ( gruz ceglany i
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betonowy + glina piaszczysta) o migzszosci (grubos¢ warstwy) 2,5m pod ktérym zalegajg piaski i
gliny piaszczyste. Przyjeto ze na powierzchni korytowania grupa nosnosci gruntu wynosi G2
Poziom wod gruntowych ustalono na gtebokosci 3,5m pod poziomem terenu (warunki wodne
dobre).

Geolog Jan Jezierski wykonat tez badania geotechniczne podtoza. Badanie ptyta dynamiczng
wykazaty ze na znacznej czesci terenu istniejgca nawierzchnia z gruzu posiada bardzo dobrg

nosnos¢ i mozna jg wykorzystaé jako podbudowe nowej nawierzchni

7. Odwodnienie
Odwodnienie parkingu prowadzone bedzie poprzez spadki nawierzchni do projektowanych
wpustow ulicznych i korytka odwodnienia liniowego i nastepnie do projektowanej kanalizacji

deszczowej.

8. Rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z WR — D — 63, tabele 8.7.2. 1 9.4.1.

Droga wewnetrzna (Kategoria ruchu KR1, grupa nosnosci gruntu G2) oraz miejsca
postojowe:

- kostka betonowa* gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej (frakcja 0-63mm), E2 >=130MPa, gr 19cm

- podbudowa pomocnicza - stabilizacja gruntu lub stabilizacja z dowozu, E2>=80 MPa,
gr.15cm

Obramowanie drogi wewnetrznej od strony terenéw zielonych stanowi¢ bedzie kraweznik
(15x30)cm w swietle 10cm. Obramowaniem od strony chodnika oraz wysp dzielgcych bedzie
kraweznik (15x30)cm w $wietle 10cm lub kraweznik (15x22)cm w $wietle Ocm.

Miejsca postojowe nalezy rozdzieli¢ kostkg granitowa.

Chodnik / wyspy dzielace

- kostka betonowa*, gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej(frakcja 0-31,5mm), gr. 17cm

Obramowaniem chodnika od strony terenéw zielonych bedzie obrzeze betonowe (8x30)cm.
Od strony drogi wewnetrznej obramowanie stanowi¢ bedzie kraweznik (15x30)cm w Swietle
10cm lub kraweznik (15x22)cm w Swietle Ocm. Obramowanie wyspy dzielgcej bedzie
kraweznik betonowy (15x30)cm w Swietle 10cm.
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Wymiana nawierzchni:

- kostka betonowa* gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej (frakcja 0-63mm), E2 >=130MPa, gr 19cm

- podbudowa pomocnicza - stabilizacja gruntu lub stabilizacja z dowozu, E2>=80 MPa,
gr.15cm

Obramowanie stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy (15x30)cm w Swietle 10cm lub
kraweznik betonowy (15x22)cm w Swietle Ocm

* kostka betonowa o odcieniu szaro$ci dostosowanym do nawierzchni wykonanej w ramach
projektu rozbudowy budynku siedziby zarzgdu tSSE S.A. - powstaty w niedawnym czasie

budynek re-connect wraz przyleglym zagospodarowaniem terenu

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne korytowe. Nadmiar mas ziemnych nalezy wywie$¢ poza opracowywany teren.



