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l. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem

Wytyczne Inwestora

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy

Obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr
XXVI1/483/11 Rady Miejskiej w todzi, z dn. 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta todzi
potozonej w rejonie ulic: Targowej, Fabrycznej, Magazynowej i ks. bp. Tymienieckiego).

— Aktualna mapa dc projektowych z 29.06.20123r.

— Badania podtoza gruntowego — opinia geologiczna mgr Jan Jeziorski z lipca 2023r.
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CZESC OPISOWA

1. Stan istniejacy

Teren przeznaczony na planowang inwestycje to obszar porozbidrkowy, obecnie

niezabudowany, uporzadkowany, w znacznej czesci utwardzony ttuczniem. Badania ptytg
dynamiczng wykazaty, ze cze$¢ obecnej nawierzchni ttuczniowej ma odpowiednig nosnos¢ aby
wykorzystac jg jako podbudowe projektowanej nawierzchni z kostki betonowe;j.
Od potnocny teren inwestycji przylega do ogrodzenia posesji zlokalizowanego przy
ul. Fabrycznej; od wschodu na dziatce nr 80/40 znajduje sie budynek przemystowy (hala
przemystowa); od strony potudniowej znajduje sie asfaltowa droga wewnetrzna kompleksu L SSE
S.A, stanowigca réwniez dojazd do dziatki nr 80/40, zas od zachodu do terenu opracowania
przylega zagospodarowanie terenu ukonczonej niedawno inwestycji, polegajacej na rozbudowie
biur LSSE S.A. (budynek Re-connect).

Od strony ul. Fabrycznej teren opracowania w niedawnym czasie zostat ogrodzony
reprezentacyjnym ogrodzeniem, spojnym pod wzgledem architektonicznym dla catej posesji od
strony ul. Fabrycznej. W sgsiedztwie ogrodzenia od strony posesiji znajduje sie niewielki obszar
nieutwardzony — trawnik z jedynym na terenie opracowania drzewem - dojrzatg robinig
akacjowa.

W potnocnej i potudniowej czesci terenu opracowania znajdujg sie elementy podziemnej
infrastruktury technicznej. Na poétnocy znajdujg sie: nieuzytkowany cieptociag zaopatrujacy
w przesztosci wyburzong obecnie hale fabryczng; zewnetrzna instalacja wodociggows;
instalacje i przylgcza sanitarne, pozostate rowniez po wyburzonym obiekcie przemystowym.
Na potudniu terenu opracowania biegnie zewnetrzna instalacja wodociggowa i instalacja
elektryczna.

Ukosnie przez teren opracowania w poétnocno — zachodnim narozniku biegnie kanat

podziemny rzeki Lamus, znajdujgcy sie na znacznej gtebokosci.

2. Stan projektowany

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe parkingu o nawierzchni z kostki
betonowej, dla samochodéw osobowych oraz alejek dojazdowych (nawierzchnia z kostki
betonowej, szerokos¢ 5,0 i 7,0m) wraz z towarzyszgcym zagospodarowaniem terenu zielenig
urzgdzona.

Planowana inwestycja obstugiwana bedzie z drogi wewnetrznej, zlokalizowanej na terenie
kompleksu 3 LSSE S.A. od strony potudniowej terenu planowanej inwestycji. Wjazd/ wyjazd na
teren projektowanego parkingu bedzie sie odbywat przez szlaban wjazdowy/ wyjazdowy - oba
wyposazone w urzadzenia kontroli dostepu na parking (urzadzenia wydajgce bilety parkingowe

oraz sczytujgce z nich informacje o dokonanej optacie, uprawniajgcej do wyjazdu).
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W zrealizowanym w ramach odrebnej inwestycji ogrodzeniu terenu od strony
ul. Fabrycznej zachowany zostat wjazd na teren kompleksu 3 LSSE S.A. - projektowany parking
nie zmienia warunkow dostepu komunikacyjnego na teren kompleksu 3 £LSSE S.A. i umozliwia
funkcjonowanie tego zjazdu technicznego z dostepem do pozostatej czesci kompleksu LSSE
S.A. W ramach inwestycji w/w istniejagcy zjazd techniczny wyposazony zostanie w szlaban
wjazdowy/ wyjazdowy - oba wyposazone w urzgdzenia kontroli dostepu na parking (urzadzenia
wydajgce bilety parkingowe oraz sczytujgce z nich informacje o dokonanej optacie, uprawniajgcej
do wyjazdu), co w przysztosci w wyniku ewentualnych podziatéw dziatek na terenie kompleksu 3
da mozliwo$¢ wykorzystania tego zjazdu jako zwyktego, dwukierunkowego.

Ponadto projekt przewiduje wymiane istniejgcej nawierzchni asfaltowej na kostke betonowg w
potudniowo wschodniej czesci inwestycji oraz wykonanie chodnika ktory fgczy¢ sie bedzie z wiw

nawierzchnig za pomocg schodéw terenowych.

3. Bilans miejsc postojowych

Projekt przewiduje wykonanie 117 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych do
parkowania prostopadtego o wymiarach 2,5x5,0m (w tym dwa miejsca dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m). Nawierzchnie miejsc postojowych stanowi¢ bedzie

kostka betonowa.

4. Zestawienie wystepujacych kolizji oraz sposéb ich rozwigzania

W potnocno — zachodniej czesci terenu opracowania przebiega murowany kanat 1200/900, gora
kanatu znajduje sie ok. 3m pod istniejagcym terenem. Ze wzgledu na jego zabytkowy charakter i
brak wiedzy na temat jego stanu technicznego roboty drogowe w jego okolicy nalezy prowadzi¢
ze szczegolng ostroznoscia.

W pétnocnej czesci inwestycji przebiega nieczynny cieptocigg cod. 100. Goéra cieptocigg znajduje
sie ok. 1,5m pod istniejgcym terenem. Roboty drogowe w jego okolicy nalezy prowadzi¢ ze
szczegoblng ostroznoscia.

Inwestycja nie bedzie kolidowata z w/w elementami zagospodarowania terenu.

Natomiast na wszystkich istniejgcych kablach, ktére nie bedg likwidowane nalezy zatozyC rury

ochronne dwudzielne PS110.

5. Rozwigzania wysokosciowe
Wysokosciowo dowigzano sie do poziomu zjazdu z ulicy Fabrycznej w czesci pétnocnej oraz
drogi wewnetrznej w czesci potudniowej unoszac projektowany poziom parkingu o okoto 10 — 20

cm i nadajgc mu spadki umozliwiajgce sptyw wod opadowych.

6. Warunki gruntowe
Warunki gruntowo — wodne przyjeto z opinii geotechnicznej i badan podtoza gruntowego

wykonanych przez Zakfad Ustug Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stepien. Wykonane
5



odwierty wykazaty ze wierzchnia warstwa gruntu to nasyp niebudowlany ( gruz ceglany i
betonowy + glina piaszczysta) o migzszosci (grubos¢ warstwy) 2,5m pod ktérym zalegajg piaski i
gliny piaszczyste. Przyjeto Zze na powierzchni korytowania grupa nosnosci gruntu wynosi G3
Poziom wod gruntowych ustalono na gtebokosci 3,5m pod poziomem terenu (warunki wodne
dobre).

Geolog Jan Jezierski wykonat tez badania geotechniczne podtoza. Badanie ptyta dynamiczng
wykazaly ze na znacznej czesci terenu istniejgca nawierzchnia z gruzu posiada bardzo dobrg

nosnos¢ i mozna jg wykorzystaé jako podbudowe nowej nawierzchni

7. Odwodnienie
Odwodnienie parkingu prowadzone bedzie poprzez spadki nawierzchni do projektowanych
wpustéw ulicznych i korytka odwodnienia liniowego i nastepnie do projektowanej kanalizacji

deszczowe;.

8. Rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z WR — D - 63, tabele 8.7.2. i 9.4.1.

Droga wewnetrzna (Kategoria ruchu KR3, grupa no$nosci gruntu G3) oraz miejsca postojo-
we 0 wzmocnionej konstrukciji:

- kostka betonowa* gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (frakcja 0-63mm),

E2 >=180MPa, gr. 40cm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego Rm >= 5MPa,

E2>=100 MPa gr. 18cm

- warstwa ulepszonego podtoza z pospofki gr. 25 cm

Droga wewnetrzna oraz miejsca postojowe ( w miejscach gdzie bedzie mozna pozostawié¢
istniejgca nawierzchnie z gruzu jako podbudowe)

- kostka betonowa™ gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej (frakcja 0 + 63mm) gr. 10+15cm

Obramowanie drogi wewnetrznej od strony terendw zielonych stanowi¢ bedzie kraweznik
(15x30)cm w swietle 10cm. Obramowaniem od strony chodnika oraz wysp dzielgcych bedzie
kraweznik (15x30)cm w Swietle 10cm lub kraweznik (15x22)cm w Swietle Ocm.

Miejsca postojowe nalezy rozdzieli¢ kostkg granitowa.
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Chodnik / wyspy dzielgce

- kostka betonowa*, gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (frakcja 0-31,5mm), E2>=80MPa,
gr. 15cm

- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego Rm >=2MPa, E2>=50MPa,

gr. 15cm

Obramowaniem chodnika od strony terenoéw zielonych bedzie obrzeze betonowe (8x30)cm.
Od strony drogi wewnetrznej obramowanie stanowi¢ bedzie kraweznik (15x30)cm w Swietle
10cm lub kraweznik (15x22)cm w swietle Ocm. Obramowanie wyspy dzielgcej bedzie

kraweznik betonowy (15x30)cm w swietle 10cm.

Wymiana nawierzchni:

- kostka betonowa* gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (frakcja 0-63mm),
E2 >=180MPa, gr. 40cm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego Rm >= 5MPa,
E2>=100 MPa gr. 18cm

- warstwa ulepszonego podtoza z pospofki gr. 25 cm

Obramowanie stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy (15x30)cm w Swietle 10cm lub

kraweznik betonowy (15x22)cm w Swietle Ocm

* kostka betonowa o odcieniu szaro$ci dostosowanym do nawierzchni wykonanej w
ramach projektu rozbudowy budynku siedziby zarzadu £t SSE S.A. - powstaty w niedawnym

czasie budynek re-connect wraz przylegfym zagospodarowaniem terenu

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne korytowe w czesci stabo zageszczonej istniejgcej nawierzchni. W czesci dobrze
zageszczonej istniejgcej nawierzchni, ktéra bedzie wykorzystana jako podbudowa roboty ziemne
zwigzane bedg jedynie z wykopami pod kanalizacje deszczowg i kable energetyczne. Nadmiar

mas ziemnych nalezy wywiesS¢ poza opracowywany teren.

10. Tabela robét ziemnych

Obliczenia ilosci mas ziemnych z wykopdw obliczono metodg siatki kwadratéw, uwzgledniajac



osobno grubos¢ konstrukcji nawierzchni pod ruch kotowy i pieszy oraz terendw zielonych ( w

tabeli dodano przyrostek literowy np. 19a, 19b ktéry oznacza powierzchnie chodnika lub terenéw

zielonych)
: . gr_konstr Pow wyk_W
kwadrat rz_ist rz_prj (m) (m?) (m)

1 203,24 203,25 0,94 109,65 -101,97
1a 203,24 203,33 0,3 0,6 -0,13
2 203,08 203,05 0,94 88,55 -85,89
2a 203,08 203,13 0,3 21,7 -5,43
3 203,08 203,05 0,94 109,65 -106,36
3a 203,08 203,13 0,3 0,6 -0,15
4 203,1 203,2 0,94 110,25 -92,61
5 203,21 203,26 0,94 94,5 -84,11
5a 203,21 203,34 0,3 15,75 -2,68
6 203,24 203,2 0,94 110,25 -108,05
7 203,1 203,05 0,94 102,6 -101,57
8 203,12 203,15 0,94 94,5 -85,99
8a 203,12 203,33 0,3 15,75 -1,42
9 203,11 203,05 0,94 87,75 -87,75
9a 203,11 203,13 0,3 22,5 -6,30
10 203,02 203,05 0,94 52,5 -47,77
10a 203,02 203,13 0,3 12,3 -2,34
11 203,04 203,15 0,94 52,5 -43,57
11a 203,04 203,12 0,3 5,15 -1,13
12 203,05 203,05 0,94 52,5 -49,35
12a 203,05 203,13 0,3 5,15 -1,13
13 203,12 203,15 0,94 85,4 -77,71
13a 203,12 203,23 0,3 10,6 -2,01
14 203,07 203,05 0,94 64,15 -61,58
14a 203,07 203,13 0,3 46,1 -11,06
15 202,97 203,25 0,94 64,34 -42,46
15a 203,03 203,33 0,3 46,15 0,00
16 203 203,1 0,94 69,1 -58,04
16a 203 203,18 0,3 13 -1,56
17 202,94 203,15 0,94 63,9 -46,65
17a 202,94 203,23 0,3 17,9 -0,18
18 203,01 203,08 0,94 31,65 -27,54
18a 203,01 203,16 0,3 78,6 -11,79
19 202,85 202,9 0,94 441 -39,25
19a 202,85 203 0,41 18 -4,68
19b 202,85 202,95 0,3 47 -9,40
20 202,85 203,09 0,94 68,5 -47,95
21 202,85 203 0,94 17,2 -13,59
22 202,85 202,8 0,94 23,3 -23,07
23 202,97 203 0,94 22,9 -20,84
24 202,98 203,1 0,94 44,3 -36,33
25 203 203,05 0,94 42,2 -37,56
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26 203,01 203,1 0,94 98,1 -83,38
27 202,99 202,53 0,41 50,5 -43,94
28 202,92 202,92 0,59 122 -71,98
29 203,01 203,13 0,41 26,6 -7,71
30 203,14 203,11 0,41 6,3 -2,77

Suma -1795,98
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