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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.1 Nazwa zamoéwienia
Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 LSSE S.A.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa istniejgcego budynku gospodarczego, w kompleksie 3 LSSE
S.A.

Zakres i rodzaj robo6t budowlanych:

CPV 45262700-8 Przebudowa budynkéw

w tym:
Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe:

- roboty rozbiorkowe

Roboty zwigzane wykonywaniem konstrukcji obiektéow budowlanych:
- roboty ziemne

- konstrukcja

- $ciany i scianki

- izolacje

- konstrukcje drewniane- wzmocnienie wiezby dachowej
- dachy

Roboty wykonczeniowe:

- stolarka i Slusarka

- tynki

- malowanie

- podtoza i posadzki

- elewacja i roboty zewnetrzne

-nawierzchnie

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do prac towarzyszacych i robét tymczasowych zalicza sie:

- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy;

- ochrona fizyczna zaplecza budowy;

- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub wiatru, pyleniem lub
zabrudzeniem;

- usuwanie odpadow i zanieczyszczen wynikajgcych z prac budowlanych;

- prace i czynnosci zapewniajgce bhp osob zatrudnionych przy robotach budowlanych;

- montaz i demontaz oraz utrzymanie urzgdzen do komunikacji i transportu oraz przeprowadzenia robot np.
ogrodzen, dzwignikow, instalacji tymczasowych, itp.

Do prac towarzyszacych i robdét tymczasowych zalicza sie wszystkie roboty, ktére naleza do $wiadczen

umownych, nawet, jesli nie sg wymienione w kontrakcie na wykonanie robét.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robot budowlanych

Prace budowlane bedg prowadzone na terenie kompleksu 3 £LSSE S.A. przy ul. Tymienieckiego. Budynek bedacy
przedmiotem opracowania znajduje sie we wschodniej czesci kompleksu, na terenie dziatki 80/40 obr. W-25,
w czesci przylegajacej do ul. Magazynowe;.

Dojazd do budynku poprzez droge wewnetrzng, z ktérej korzystajg wszystkie podmioty znajdujgce sie na terenie
kompleksu.

Od strony elewacji frontowej (zachodniej) budynek przylega do rozlegtego utwardzenia potozonego przy
sgsiadujgcej z budynkiem istniejgcej hali.

Organizacja miejsca do skiadowania materialébw oraz pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw nalezy do
obowigzkow Wykonawcy robot. Szczegdty korzystania z energii elektrycznej i wody zostang uzgodnione przy
przekazaniu terenu budowy. Nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych przez aktualne przepisy BHP, p. poz. oraz
inne stosowne przepisy i rozporzgdzenia.

Wykonawca zapewni staty dozér w osobie kierownika budowy podczas wykonywania prac, ktory bedzie
upowazniony do dokonywania ustalen. Kierownik musi posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej o by¢ cztonkiem Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru wykonane roboty. Wykonawca zobowigzany jest
do utrzymania terenu budowy i wszelkich robét w czystosci. Nalezy usuwaé $mieci i nieczystosci zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamowienia kazdorazowo po zakornczeniu dnia pracy i zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia
prac budowlanych.



PT — Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £LSSE S.A. 2403

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia koniecznosci odpowiedniego prowadzenia robét w taki sposéb,
aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia elementéw budynku, terenu przylegajgcego do budynku oraz obiektéw na
dziatkach sgsiednich. Po zakonczeniu robét Wykonawca doprowadzi teren prowadzenia robét do stanu
pozwalajgcego na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate z jego winy na obiekcie Zamawiajgcego oraz
obiektach sgsiednich podczas wykonywania robét i zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny koszt.

Nalezy podjaé wszelkie srodki majagce na celu ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z hatasem dla uzytkownikoéw
budynkéw sgsiednich (sg to budynki mieszkalne wielorodzinne) oraz oséb postronnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, za jako$¢ stosowanych materiatéw
i wykonanych roboét oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowg i specyfikacja.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

Uwaga: na czas robét wymagajacych zajecia pasa drogowego (przytgcza, prace zwigzane z elewacja, czescig
podziemng od strony ulic) Wykonawca na wiasny koszt i wkasnym staraniem uzyska stosowne zgody z zarzadcg
drogi i ewentualnymi gestorami sieci.

1.4.2 Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Przewidziany do wykonania zakres prac nie moze naruszaé intereséw oséb trzecich, zwtaszcza wtascicieli dziatek
sgsiednich. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w trakcie prowadzenia robot przy ogrodzeniu znajdujgcym
sie w granicy dziatki oraz podczas robot wykonywanych na wysokosci.

Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnatrz obiektéw i na posesji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére moga sie pojawi¢ w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia w obrebie
prowadzonych prac oraz na drogach transportowych.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone bez naruszenia intereséw osob trzecich.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Wykonywane prace budowlano -montazowe nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne. Wykonawca,
jako wytworca odpaddédw ma obowigzek ich usuniecia i utylizacji. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac
w czasie prowadzenia robot stosowne przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Lokalizacje Inwestycji znajdujacej sie bezposrednio przy ulicach oraz w bezposrednim sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej

3) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
witasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowlanego obowigzujgcymi na
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dzien prowadzenia robot, pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami w specjalnosci
i konstrukcyjno — budowlane;j.

Zatoga wykonawcy powinna byé przed rozpoczeciem prac przeszkolona w zakresie BHP i technologii
prowadzonych prac, a takze posiada¢ aktualne badania lekarskie. W sktad zatogi wykonawcy powinni wchodzi¢
specjalisci o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

BHP ogdlne:

- zaloga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: obuwie ochronne, hetmy ochronne, rekawice,
okulary ochronne itp.

- miejsce prowadzenia robét oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osdb nieupowaznionych

- stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu sprawdzony przed uzyciem.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikéw wykonawcy zostanie zorganizowane staraniem i na koszt wykonawcy
robét,.

1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Dojazd na teren budowy nalezy organizowa¢ w ramach istniejgcego wjazdu na teren dziatki, poprzez przejazd
bramny zlokalizowany od strony ul.Sienkiewicza.

1.4.7 Ogrodzenia
Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robét budowlanych
Zakres i rodzaj robo6t budowlanych:
CPV 45262700-8 Przebudowa budynkoéw

w tym:
CPV 45111000-8 Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe:

- roboty rozbiérkowe

CPV 45200000-9 Roboty zwigzane wykonywaniem konstrukcji obiektow budowlanych:
- roboty ziemne

- konstrukcja

- 8ciany i Scianki

- izolacje

- konstrukcje drewniane- wzmocnienie wiezby dachowej
- dachy

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe:

- stolarka i Slusarka

- tynki

- malowanie

- podioza i posadzki

- elewacja i roboty zewnetrzne

-nawierzchnie

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Dokumenty budowy - jest obowigzujgcym dokumentem budowy dla robét, na ktére jest wymagane uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowe. Dziennik budowy musi byé prowadzony przez kierownika budowy na biezaco od
chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia roboét.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych

Wykonawca realizowaé bedzie przedmiot zaméwienia z materiatow wtasnych, ktére muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z:

- ustawg z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Poz. 1186),
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- ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Z 2019r. Poz. 266, 730),

Na wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobéw budowlanych wymaganej
przez w/wym. ustawy i rozporzadzenia wydane do tych ustaw i okazywanie tej dokumentacji kazdorazowo na
zgdanie Zamawiajgcego.

Dokumenty w jezyku polskim potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu przy odbiorze przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy moze kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne
z wymaganiami STWIOR. Wykonawca przedstaw Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania probki materiatow
przeznaczonych do zabudowy oraz Projektantowi, w przypadku gdy w dokumentacji tak zapisano.

2.1 Wymagania zwigzane z przechowywaniem wyrobéw budowlanych
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, badz
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci.

2.2 Wymagania zwigzane z transportem wyrobow budowlanych

Do przewozenia wyrobéw budowlanych nalezy stosowaé transport dostosowany do przewozu danego rodzaju
materiatow, zapewniajac dostawe wyrobéw budowlanych na plac budowy w stanie nienaruszonym, wolnym od
uszkodzen.

2.3 Wymagania zwigzane z warunkami dostaw wyroboéw budowlanych
Dostawy wraz z ich roztadunkiem nalezy organizowac¢ tak aby nie naruszac interesu 0soéb trzecich.

2.4 Wymagania zwigzane ze sktadowaniem wyrobow budowlanych
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, badz
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci.

2.5 Wymagania zwigzane z kontrolg jakosci wyrobéw budowlanych

Na wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobéw budowlanych wymaganej
przez w/wym. ustawy i rozporzadzenia wydane do tych ustaw i okazywanie tej dokumentacji kazdorazowo na
zgdanie Zamawiajgcego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zalozong jakoscig

Do wykonania robdét zwigzanych z przedmiotem zamowienia nalezy zastosowaé urzgdzenia i narzedzia
odpowiednie do technologii wykonania robét oraz takie, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot.

W celu przygotowania materiatdw do wykonania wszystkich robdt objetych przedmiotem zamowienia nalezy
zastosowac sprzet i narzedzia odpowiednie do technologii wykonywanych robét.

W trakcie robot dla zapewnienia odpowiedniego transportu materiatdow nalezy uzy¢ stosowne jednostki sprzetowe.
Do wykonania przedmiotu zamoéwienia nalezy uzywaé wiasciwych i sprawnych narzadzi.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatdéw. tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami zaréwno w trakcie transportu jak i zatadunku oraz wytadunku.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
powstate w wyniku realizacji przedmiotu zamdwienia.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z STWIOR, projektem budowlanym i wykonawczym
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi (w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane), przepisami BHP oraz przepisami p. poz. i innymi zwigzanymi oraz oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonania i odbioru robdt, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic¢ inspektora nadzoru.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robot w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegoétowy harmonogram
budowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaC w etapach tygodniowych proponowany postep robot
w zakresie gléwnych obiektéw i zadan kontraktowych.
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6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych nalezy dokonac kontroli wszystkich wyrobéw budowlanych. Zamawiajgcy bedzie przekazywaé
Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych jakosci robot.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem dodatkowych prac wynikajgcych
z nieprawidtowego wykonania roboét i zastosowania niewtasciwych materiatéw ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Kontrolg jakosci objete sg wszystkie fazy prowadzonych robét. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
w tym techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami, wymaganiami wspotczesnej wiedzy technicznej, prawem
budowlanym oraz zgodnie z technologig wykonania robét bedacych przedmiotem kontraktu.

Do uzycia moga zosta¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktére sa:

1. oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodnos¢ z wymaganiami
podstawowymi, albo

2. umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3. oznakowane znakiem budowlanym ,B”

Materiaty uszkodzone lub niespetniajgce tych wymagah nie bedg dopuszczone do uzycia. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia nadzoru nad robotami przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;.

Odbiorowi podlega:

- zgodnos¢ wykonania robo6t z wymaganiami ST oraz ich jakosé.

Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem odbioru korncowego robét jest ,Protokdt odbioru koncowego robot” sporzadzony wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesieniem wszystkich ewentualnych zmian,

- protokoty pomiaréw, odbioréw czesciowych

- certyfikaty i aprobaty techniczne

- protokoty z narad i ustalen,

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robot zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. Do przedmiaru przypisano nazwe i kod grupy i
kategorii rob6t w oparciu o wspdlny stownik zamowien publicznych. Dotgczone przedmiary robot nalezy traktowaé
jedynie w sposob orientacyjny i pomocniczy. Stanowi on czgs¢ sktadowa opisu przedmiotu zamdwienia i nie moze
stanowi¢ dla Wykonawcy jedynej podstawy do obliczenia ceny oferty. W zwigzku z tym zaleca sie, aby
Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyé, na swojg wiasng
odpowiedzialno$¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty
oraz zawarcia umowy i wykonania zamowienia.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (korncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartos$ci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng .

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce podstawowe dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg , tj. dokumentacje projektowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczng (podstawowg z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia, dziennik budowy i rejestry (ksigzki) obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng, kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem w/w zasad.

Po zakonczeniu wszystkich robét wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego o ich zakonczeniu i zgtosi
gotowos¢ do odbioru. Odbiér koncowy odbedzie po zgtoszeniu Wykonawcy gotowosci do odbioru zrealizowanego
zakresu robét oraz odbioru przedmiotu zamodwienia. Zgtoszenie odbioru koricowego przed uptywem umownego
terminu zakonczenia robét. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiajgcy wstrzyma odbiér do czasu
ich usuniecia. Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wbudowanych materiatdbw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Odbiér gwarancyjny - wykonany przed uptywem gwarancji polega¢ bedzie na dokonaniu przegladu
wykonanych robét, w celu ustalenia zakresu i terminu usuniecia ewentualnych wad i usterek oraz ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym. Odbiér gwarancyjny
odbedzie sie przy udziale Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Podstawg do obliczenia
ceny oferty za roboty jest dokumentacja techniczna, przedmiary roboét, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t oraz wizja lokalna.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z warunkami okreslonymi w podpisanej umowie.

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Poz. 1186),

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Z 2019r. Poz. 266, 730),

Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 pdzn. zmianami)
Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny
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Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17

lipca 2015 r. (poz. 1422)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno - uzytkowego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120

poz. 1133 i 1134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Zatacznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. ,poz. 963)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Polskie Normy, Aprobaty Techniczne.
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SST 1
CPV 45111000-8 Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe:

Roboty rozbiorkowe

1.1 Nazwa zamoéwienia
Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £LSSE S.A.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot rozbiérkowych i demontazowych jak nizej:

- rozebranie pokrycia dachowego z papy

- rozebranie rynien z blachy

- rozebranie rur spustowych z blachy

- rozebranie obrébek blacharskich z blachy

- demontaz zbiornika retencyjnego wraz z obudows i podkonstrukcjg

- rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie c-w

- demontaz stupow zeliwnych

- odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach
- odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach

- rozbiorka posadzek i podtoza

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robé6t budowlanych
CPV 45111000-8 Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami oraz normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych

Materiaty pochodzace z rozbiorki takie jak: gruz betonowy, ceramiczny, drewno i ztom stalowy nalezy segregowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lokalnego w tym zakresie.

Urobek z wyburzeh nalezy kruszy¢ i systematycznie wywozi¢ poza plac budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zalozong jakoscig

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac wymienionych w niniejszej specyfikacji winien posiadac
elektronarzedzia oraz narzedzia reczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie, jak
hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.

Potrzebny sprzet:

- zuraw przenos$ny okienny,

- Samochdd samowytadowczy,

- Samochod skrzyniowy,

- Kontener na odpady powstate w wyniku prac rozbiérkowych

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Materiat rozbidrkowy nalezy wywozi¢ z miejsc rozbidrki, do konteneréw, zlokalizowanych w ustalonym miejscu
przy budynku, skad po napetnieniu konteneréw nalezy samochodem przystosowanym do transportu konteneréw
wywiez¢ odpady na wysypisko. Pozostate materiaty takie jak papy, folie, ztom stalowy, elementy stolarki nalezy
usuwac z terenu budowy zgodnie z zasadami i instrukcjami obowigzujgcymi w ramach aktualnych przepiséw
prawa lokalnego.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony w miare
postepowania robot rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10
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5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.

Teren robdt nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob widoczny znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi
informujgce osoby postronne o prowadzonych robotach rozbiérkowych.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac recznie a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z bezwzglednym
zachowaniem ostroznosci w zakresie osOb i mienia osob trzecich oraz elementdw przeznaczonych do
zachowania.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajgce przed pyleniem. W
zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz. Niedopuszczalne jest okresowe
gromadzenie wiekszych ilosci materiatéw i gruzu na stropach.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegolnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne

- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 metrow muszg by¢ w pasach ochronnych przypietych linami do
trwatych elementéw budynku. Prac na wysokosci nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru.
Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac rozbiérkowych.
Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegoélnych warunkéw bezpieczenstwa.

Teren po zakonczeniu robot rozbiérkowych powinien zostaé starannie uporzgdkowany, a powstate wykopy po
zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie zageszczone do stopnia nie
mniejszego od otaczajgcego gruntu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbiorek, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ wszelkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody okolicznej spoteczno$ci oraz innych oséb.

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

- podraznienia bton sluzowych,

- uszkodzenia gtowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia ragk i nég.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

- recznie przemieszczac i przewozic ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy;,

- obstugiwac¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,

- prowadzi¢ robot rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow
$niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,

- dokonywac rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu,

- wyrzucac gruzu przez okna na zewnatrz.

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami oraz miejsca w
poblizu wykonywania prac.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych
Zgodnie z ogélnymi wymaganiami jw.
Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiérkowych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiaru jest :

- gruz budowlany- m3

- dla pozostatych elementéw: m2, m3, mb

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

9. Opis sposobu rozliczenia

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Transport gruzu budowlanego — ptatno$¢ za m3 wywiezionego gruzu wraz z utylizacja z uwzglednieniem
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odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadunek gruzu na $rodek transportu
- przewdz na wskazang odlegtosc

10. Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SST 2
CPV 45200000-8 Roboty zwigzane wykonywaniem konstrukcji obiektéw budowlanych:

SST 2.01
Roboty ziemne

1.1 Nazwa zamdwienia
Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £LSSE S.A.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt ziemnych, jak nizej:

- wykopy zwigzane z wykonywaniem projektowanych posadzek, wykonaniem fundamentéw pod stupy

- wykopy przy pracach zwigzanych z wykonaniem przeciwwodnych izolacji poziomych i pionowych scian oraz
izolacji termicznych $cian fundamentowych

- zasypywanie wykopow po wykonaniu prac izolacyjnych w gruncie kat. llI-IV z zageszczeniem recznym,

- wywoz ziemi samochodem samowytadowczym.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robé6t budowlanych
CPV 45200000-8 Roboty zwigzane wykonywaniem konstrukcji obiektéw budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami oraz normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem przekazujgcy wszelkie obcigzenia z
konstrukcji na grunt.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu sztucznie
zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pds

Wilgotnosé optymalna gruntu - wilgotnosé optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany
znormalizowany uzyskuje maks. gestos¢ objetosciowg pds.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktdérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw, zasypéw oraz innych prac zwigzanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych

Materialy do wykonania robé6t ziemnych i warstw posadzkowych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg - opisem technicznym i rysunkami.

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatow budowlanych itp. Zasypywanie wykopdw gruntem
rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej dla
zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zalozong jakoscig

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac wymienionych w niniejszej specyfikacji winien posiadac
elektronarzedzia oraz narzedzia reczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Do wykonania robét ziemnych nalezy uzyé odpowiedniego sprzetu zgodnie z technologig okreslong w projekcie
technicznym oraz warunkami gruntowymi.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.
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Transport reczny i samochodami samowytadowczymi.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy:

Przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca musi zapozna¢ sie z aktualnym planem uzbrojenia terenu
w rejonie przewidywanych robot ziemnych.

Nie wolno przystepowaé do robdét ziemnych bez aktualnej wiedzy o istniejgcym uzbrojeniu terenu.

Wykopy (na potrzeby wykonania izolacji fundamentéw) nalezy prowadzi¢ odcinkowo. Metody wykonania robét
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym.

W czasie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robé6t ziemnych.

Warunki terenowe:

Prace zwigzane z wykopem przy istniejgcych budynkach prowadzi¢ Scisle wg wytycznych projektanta konstrukciji.
Usuwanie przeszkdd oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robét ziemnych:

- wszelkie przedmioty znajdujgce sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym maja by¢ wykonane roboty ziemne,
powinny by¢ przed rozpoczeciem robét usuniete,

- nie nalezy usuwac zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przedmiotéw lub kanatéw bez zgody jednostki,
do ktdrej nalezy nadzér nad nimi, a roboty wykonywaé w sposdb uzgodniony z tg jednostka,

- w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdét ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych, nie
przewidzianych w dokumentacji technicznej, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych
urzgdzen i ustalenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robdt,

- w razie wykonywania rob6t ziemnych w bezposredniej bliskosci jakichkolwiek instalacji powinna by¢ okreslona
bezpieczna odlegtos¢é w pionie i w poziomie, w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty,

- w przypadku gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostajg ujawnione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie prace, a miejsce niebezpieczne oznakowac i ogrodzic¢
oraz powiadomi¢ wtasciwy organ wtadzy administracyjnej.

Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:

- wokoét wykopu powinny by¢ ustawione porecze ochronne, a w nocy wykopy powinny by¢ oznakowane
czerwonymi Swiattami ostrzegawczymi,

- rozstaw podparcia lub rozparcie wykopow powinny wynosi¢ do 1 m w uktadzie pionowym i 1,5 m w uktadzie
poziomym,

- odeskowanie azurowe mozna stosowac tylko w gruntach zwartych, nie wolno stosowaé tego odeskowania w
okresie zimowym,

- gorne krawedzie bali przysciennych powinny osigga¢ co najmniej 0,15 m ponad teren,

- rozpory powinny byé tak umocowane, aby samoczynnie nie wypadaty; stan rozparcia lub podparcia scian
wykopdw powinien by¢ sprawdzony przed kazdym zej$ciem do nich pracownikéw,

- pogtebianie wykopow wiecej niz o 0,5m w gruntach spoistych i 0 0,3 m w pozostatych moze sie odbywac dopiero
po odeskowaniu scian,

- do wykopu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie dla pracownikow; odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna
przekracza¢ 20m,

- przy wykonywaniu robot ziemnych zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,

- deskowanie mona usuwac jednorazowo z wykopow wykonanych nie wigcej ni 0,5m w gruntach spoistych i 0,3m
w pozostatych.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:

- wyznacza¢ strefe niebezpieczng,

- koparka powinna sta¢ co najmniej 0,6m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu,

- wytadowanie urobku z tyki koparki nad $rodkiem transportu nastepuje po zatrzymaniu tyzki nad dnem skrzyni
Srodka transportowego nie wyzej niz 0,5m przy fadunkach sypkich i 0,25m przy materiatach kamiennych,

- w czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien by¢ utozony zgodnie z kierunkiem jazdy, a tyzka powinna by¢
opuszczona 1,0m nad terenem,

- spycharka moze pracowaé na spadkach nie wiekszych ni 30%,

- na nasypach lemiesz spycharki nie moze wystepowaé poza krawedz nasypu,

- zgarniarka nie moze pracowac na nachyleniach wiekszych ni 10%.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowej.

W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdéci¢ na:

- sprawdzeniu obszaru i gtebokosci wykopu,

- zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
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- zageszczenie zasypanego wykopu.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiaru jest m3 (grunt) i m3 (podktadu).

- m3 - wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym

- m3 - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu.

8. Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Roboty w/w podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Do odbioru zasypek gdzie jest wymagane projektem zageszczenie gruntu nalezy dostarczy¢ odpowiedni protokot.
Ustalenia szczegotowe dotyczgce odbioru robdét:

Prawidtowos¢é wykonania robot oraz ich zgodnosé z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru
budynku lub jego czesci.

Podstawg odbioru robot sg dokumenty:

- projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wszystkie dane niezbedne do wykonania robét, na rysunkach
powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét, udokumentowane w
dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzoér techniczny,

- dziennik budowy,

- certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegolnych rodzajéw robot ziemnych.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych robét
zanikajgcych.

9. Opis sposobu rozliczenia
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

10. Dokumenty odniesienia

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. [3]

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
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SST 2
CPV 45200000-8 Roboty zwigzane wykonywaniem konstrukcji obiektéw budowlanych:

SST 2.02
Konstrukcja

1.1 Nazwa zamdwienia
Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £LSSE S.A.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu:
- elementow betonowych i zelbetowych tj.:

- podktadéw betonowych na podtozu gruntowym

- stép fundamentowych zelbetowych

- stupow zelbetowych

-przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robé6t budowlanych
CPV 45200000-8 Roboty zwigzane wykonywaniem konstrukcji obiektéw budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami oraz normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych
Materialy do wykonania robd6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg - opisem technicznym i rysunkami.

Stopy i stupy Zelbetowe: Z uwagi na zta jako$¢ potaczen stupa zeliwnego z podciagiem zdecydowano sie na
zaprojektowanie nowych fundamentéw i stupéw zelbetowych podpierajacych stropodach. Zaprojektowano nowe
stopy zelbetowe pod stupami i stupy zelbetowe o przekroju 25x30cm. Stupy z istniejacym podciagiem potaczyé na
kotwy chemiczne wklejane do podciagu. Beton C20/25, Stal zbrojeniowa Rb500W klasy AllIN.

Podktady betonowe: Z uwagi na zlg jako$¢ posadzek zaprojektowano wyburzenie istniejgcych i wykonanie
nowych warstw. Posadzki betonowe grubosci 18cm z betonu min.C25/30 zbrojone siatkami stalowymi z preta
fi8co 15cm. Dylatacje w polach ok. 6x6m przecinajgce sie w osiach stupdw i zdylatowanie od nich. Wypenienie
dylatacji sznurem dylatacyjnym i masg dylatacyjng zgodnie z wymogami producenta.

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej dostarczany z Wytworni
betonu.

Do wykonywania konstrukcji betonowych | zelbetowych nalezy stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang
w Wytworni betonu.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentacji projektowej

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.

Wymagania dotyczgce sktadu cementu. wg ustalerh normy PN-EN 197-1:2002

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002 a wyniki
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu (EN 12620:2002)

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, wymagane jest
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
Kruszywo powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia.
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Do betonu do konstrukcji Zelbetowych nalezy stosowacC kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

Zaleca sie stosowac tamane kruszywo o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni, zapewniajgcego wiekszag
przyczepnosé do zaczynu cementowego.

Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajgce
miedzy innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny byé
przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.

Woda zarobowa:

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonédw musi by¢ uzywana woda spetniajgca warunki
podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytwoérce
stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych. Przy srednicach wigkszych niz
12 mm stosowac drut wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych. Przy Srednicach wigkszych niz
12 mm stosowac drut wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zalozong jakoscia

Do wykonania robét ziemnych nalezy uzyé odpowiedniego sprzetu zgodnie z technologia okreslona w projekcie
technicznym oraz warunkami gruntowymi.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie.
Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewnié¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-
EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

Sprzet drobny jakim powinien dysponowaé wykonawca:

wibratory pogragzalne i listwowe

deskowania ptytowe $redniowymiarowe

urzgdzenia do prostej obrébki stali zbrojonej

zageszczarki ptytowe

zacieraczka do betonu

agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo utozonej
mieszanki betonowe;.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji ogétnej, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

Transport reczny i samochodami samowytadowczymi.

Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych zadan. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

llos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu
w mieszance nie moze nastgpic : segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze +15°C

70 min. - przy temperaturze +25°C

30 min. — przy temperaturze +30°C

Transport stali zbrojeniowe;j
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen
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oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.
Konstrukcje wylewane zelbetowe - elementy wylewane Zelbetowe wg rysunkéw konstrukcyjnych detali Projektu
Wykonawczego
Deskowanie elementow licowych powinno by¢ wykonane z elementow deskowan uniwersalnych umozliwiajacych
uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej
Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnych przewidzianych dokumentacjg projektowg nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.
Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potgczenia nalezy rozmiesci¢ i wyksztatcic zgodnie
z dokumentacjg projektowg.
Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodkg.
Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong. oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznych pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Prostowanie pretéw
Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, prosciarek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow zbrojeniowych wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Prety ucina sie z dokladnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza
sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Odgiecia pretéw
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Prety, siatki i
szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w
projekcie. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-
B-03264:2002.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Laczenie pojedynczych pretow na zakiad (bez spajania)
Potagczenia na zakfad nalezy wykonywac¢ wg p. 8.1.4.3. PN-B-03264.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm miekkim lub spawac
w ilosci min. 30% skrzyzowan.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:
—  prawidtowo$¢ wykonania deskowan,
—  prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
—  prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych,
—  prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowag
konstrukcje.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-ENV 206-1.Betonowanie
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:
—  potozenie zbrojenia,
— zgodno$¢ rzednych z projektem,
— czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢
otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Zageszczenie betonu
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Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

— Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

— Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 2030 sek., po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

Jezeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosowac tasmy uszczelniajgce lub dylatacyjne wg wskazan
projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

— zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2+3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjgc
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgc;ji.

Dla obiektéw w ktérych wymagana jest szczelno$¢ nalezy zapewni¢ mozliwie state warunki cieplnowilgotnosciowe
zapewniajgce naturalne twardnienie betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnie;j
3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac..

Nanoszenie bfon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jako$ci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 .

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

Pielegnacja zewnetrzna posadzek zelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczajgcego beton przed zbyt
szybkim odparowaniem wody zarobowe;.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektow w ktérych nastepuje przeptyw
lub gromadzenie Sciekéw i 0,3 mm dla pozostatych obiektow.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a
powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5 % powierzchni.
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Faktura powierzchni i naprawa uszkodzenh

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nierownosci wyréwna¢ bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki i ubytki uzupetniaé betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie
bez dotkéw i poréw.

Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt nalezy zatrzeé na gtadko

Zatarcie powierzchni posadzek na gtadko

Po rozscieleniu i wyréwnaniu mieszanki betonowej nalezy przystgpi¢ do zatarcia mechanicznego powierzchni dna
na gtadko.

Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastgpi¢ po 3-4 godzinach od utozenia mieszanki ale dopiero po
stwardnieniu betonu do takiego stopnia, ze bedzie mozna wej$¢ nas jego powierzchnie bez pozostawienia
wyraznego $ladu.

Zacieranie powierzchni spadkowej nalezy wykona¢ mechanicznie stosujgc zacieraczki skrzydetkowe.

Do wstepnego zacierania natozy¢ dysk, a kolejne zatarcia wykona¢ skrzydetkami ustawionymi stopniowo pod
coraz wiekszym katem do uzyskania powierzchni gtadkiej.

Powierzchnie nalezy zaciera¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia doktadnosci.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu nalezy sprawdzi¢ podfoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w dokumentacji projektowe;j.

Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien byc¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych
wg dokumentac;ji projektowej.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych
Sprawdzenie wykonania poszczegodlnych elementéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania polega na:
— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem
—  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem
—  sprawdzeniu statecznosci deskowania
—  sprawdzeniu szczelnosci deskowania
—  sprawdzeniu czystosci deskowania
—  sprawdzeniu powierzchni deskowania
— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym
—  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania
— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz na
sprawdzeniu
— - stanu powierzchni wg PN-H- 93215
- - Wymiaréw PN-H- 93215
— - Masy: PN-H-93215
— - Préba rozciggania wg PN-EN 10002-1
— - Prdba zginania na zimno wg PN-H-04408
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponize;j :

Okreslenie wymiaru Wartos$¢ odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
a) w dlugosci elementu
- przy wymiarze do 1 m +5mm
- przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion
- przy srednicy d < 20 mm +10 mm
- przy $rednicy d >20 mm +0,5d
W potozeniu odgieé pretéw +2d
W grubos$ci warstwy otulajgcej +10 mm
- 0mm
W potozeniu potgczen (stykow) pretow +25 mm

Zbrojenie podlega odbiorowi.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
ENV 206-1 i niniejszg specyfikacjg oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llosé pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,Planie
Zapewnienia Jakosci”.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne z zatozonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej ST.
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Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ jako wymiary minimaine.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje
inaczej.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia
a) na 1,0 m wysokosci

b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach +5mm
c) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz| +20 mm
stupéw podtrzymujacych stropy monolityczne +15 mm
d) w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym | 1/500 wysokosci budowli lecz nie
lub przestawnym wigcej niz 100mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5mm
b) na catg ptaszczyzne +15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0 m
z wyjatkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich +4 mm
b) powierzchni gérnych +8 mm
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +5mm

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentéw konstrukgiji
—  Usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50 mm
—  Wymiary w planie £30 mm
— Rdznice poziomu na ptaszczyznach widocznych 20 mm
— Ro6znice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych £30 mm
— Rdznice wysokosci £0.05h i £50 mm
— Wymaga sie precyzyjnego zabetonowania marek stalowych

BETON NIEKONSTRUKCYJNY

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podtoza, grubo$¢ uktadanej warstwy betonu oraz rzedne wierzchu
betonu.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Dla konstrukcji betonowych i zelbetowych jednostkg obmiarowa jest m2 konstrukcji wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Nie potrgca sie otworéw i wnek o objetosci mniejszej od 0,25 m®.

Dla zbrojenia jednostkg obmiarowa jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie uwzglednia sie drutu wigzatkowego.
Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostkg obmiarowg jest m3 betonu

Dla przerw roboczych i uszczelnienia posadzek jednostkg obmiarowa jest 1 m dtugosci

Dla elementéw wbudowywanych jednostkg obmiarows jest 1 szt.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Podstawa odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inzynieria w Dzienniku
Budowy o wykonaniu Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa , ST i inne pisemne stwierdzenia Inzyniera
o wykonaniu Robot.

Zakres Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbidr koncowy konstrukc;ji

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych Robot zawartych w umowie.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentaciji,

- wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokoty z odbioru robdét zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementdw konstrukciji),

- inwentaryzacja geodezyjna odbieranych elementéw konstrukcyjnych,

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na
udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo budowane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
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- prawidtowos$ci cech geometrycznych wykonanych elementow,
- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki,

rysy)

9. Opis sposobu rozliczenia

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

10. Dokumenty odniesienia

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza w/w zadania

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac¢ sie do dokumentéw wymienionych SST oraz norm panstwowych dotyczgcych wykonania robét
betonowych, m.in. :

PN-ENV-206-1 Beton- wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodno$ci

PN-88/B-06250 Beton zwykty (zmiany: 1 -B/9/89 poz.78; 2-B/12/90 poz.95; 3-B/10/91 poz.67**)

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992: 1999 Oznaczenia gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymatosci na sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej strukturze
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody wydzielajgcej sie
samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych .

PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badanie twardosci.
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SST 2
CPV 45200000-8 Roboty zwigzane wykonywaniem konstrukcji obiektéw budowlanych:

_ SST2.03
Sciany i scianki

1.1 Nazwa zamoéwienia

Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 LSSE S.A.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot murarskich, jak:

- uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach cegtami ceramicznymi petnymi

- wykonanie $cianek z bloczkéw silikatowych o grubosci 18 cm

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robé6t budowlanych
CPV 45200000-8 Roboty zwigzane wykonywaniem konstrukcji obiektow budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych
Materiaty do wykonania robo6t murarskich nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem
technicznym i rysunkami. Parametry poszczegdlnych przegrod (akustyka, wymagania pozarowe) zgodnie z PT.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zalozong jakoscig

Do wykonania prac murarskich nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wykonania robét murarskich nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- betoniarka do produkcji zapraw réznych klas o konsystencji od pétciektej do gestoplastycznej

- wycigg budowlany towarowy.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu
Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Kontroli jakosci podlega:

-sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatébw na podstawie:

» ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos$¢ zastosowanych materiatow ; deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg techniczna,

» sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia materiatéw dla ktérych taki termin okreslono wg danych na
opakowaniu.

* sprawdzenie materiatdw budowlanych na budowie:

o sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami klasy oznaczonej na materiale,

o préba dorazna poprzez ogledziny, opukiwanie i mierzenie w zakresie:

wymiaréw i ksztattu, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenie, przetomu ze zwrdéceniem uwagi na
zawartos¢ margla.

W przypadku braku mozliwosci okreslenia jakosci i klasy cegty/bloczkow poprzez ogledziny nalezy poddac jg
badaniom laboratoryjnym.

Kontrola warunkéw wykonywania robdt, prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych z bloczkéow
gazobetonowych:

» sprawdzenie zgodnos$ci gtéwnych wymiardw, grubosci muréw i wielkosci otworéw przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar oraz poroéwnanie z dokumentacjg. Wynik stanowi $rednig z trzech pomiaréw.
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Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z bloczkéw powinny miescic¢ sie w granicach:

* najwieksze dopuszczalne odchylenie grubosci muru przy projektowanej grubosci $ciany 12 cm wynosi : +Omm .
Pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 772-16

* zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru <4mm/m

* odchylenie krawedzi od linii prostej <3mm/m i nie wiecej niz jedno na 2m

« odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi Scian dla $cianek dziatowych na wys. kondygnacji <10mm , i na wys.
$ciany <6mm,

* najwigksze odchylenie gérnych powierzchni kazdej warstwy od poziomu <2mm/m i nie wigcej niz 30mm na catej
dtugo$ci sciany

* odchylenia przecinajgcych sie powierzchni od kata prostego <10mm/m i nie wiecej niz 30mm na catej diugosci
Sciany

» sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia o$cieznic poprzez
ogledziny zewnetrzne i pomiar,

 sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — pomiaréw dokonuje sie w przypadku powstatych watpliwosci co
do zachowania wymaganych grubosci spoin.

Grubos$¢ spoin winna wynosic¢: dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych 10mm. Dopuszczalna odchytka do
+3mm.

» sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi przeprowadza sie za pomocg taty kontrolnej o
diugos$ci 2m oraz pomiar przeswitu miedzy tatg a powierzchnig,

« sprawdzenie pionowos$ci krawedzi , oraz kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo i
zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj
prac i materiatdw oraz sposdb doprowadzenia do zgodnosci robét murowych z wymaganiami, a nastepnie
zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkami sg m2.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbiodr robét w zakresie wznoszenia scian obejmuje:

- odbiér jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnos$ci grubosci scian z dokumentacja,

- sprawdzenie prawidtowo$¢ wykonania konstrukcji murowych i $cian dziatowych -

-odbiér koncowy potwierdzajgcy ostateczng jakos¢ wykonanych robot zostanie dokonany po catkowitym
zakonczeniu robot.

Odbidr koricowy robdt murarskich polega na doktadnym sprawdzeniu wykonania robét murowych wg PN-68/B-
10024.

9. Opis sposobu rozliczenia
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

10. Dokumenty odniesienia

- umowa zawarta pomigedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac¢ si¢ do dokumentéw wymienionych OST

- norm panstwowych dotyczgcych wykonania rob6t murarskich, m. in.:

PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996. Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-3000 1 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN—EN 771:2004 / A1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych

- instrukcji producentéw wybranych materiatéw.

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
- normy

24



PT — Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £LSSE S.A. 2403

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w specyfikacji ogolnej oraz:

- norm panstwowych dotyczgcych wykonania robét izolacyjnych, m.in.:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) - Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakos$ci.

- instrukcji producentéw materiatéw
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SST 2
CPV 45200000-8 Roboty zwigzane wykonywaniem konstrukcji obiektéw budowlanych:

SST 2.04
Izolacje

1.1 Nazwa zamdwienia
Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £LSSE S.A.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nastepujgcych
izolacji przeciwwodnych:

- przeciwwodnych izolacji poziomych, w tym izolacji metodg iniekcji na wszystkich $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych

- przeciwwodnych izolacji pionowych, w tym izolacji metodg iniekcji strukturalnej/ kurtynowej od wewnatrz zelem
akrylowym ( w czesci potudniowej budynku)

- poziomych izolacji wszystkich podtég wykonywanych na gruncie

oraz termicznych:

- izolacji cieplnych pionowych z piyt z polistyrenu ekstrudowanego na scianach fundamentowych

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robé6t budowlanych
CPV 45200000-8 Roboty zwigzane wykonywaniem konstrukcji obiektéw budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe:

- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigcg konstrukcje stykajace sie gruntem przed
wilgocig:

- izolacja pionowa $cian (ponizej poziomu terenu) chroni sciany przed wilgocig, wodg opadowg i gruntows.

- izolacja termiczna - termoizolacja $cian fundamentowych

Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektows.
ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm
(PN, BN) lub posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne.

Izolacje przeciwwilgociowe:

— izolacja pionowa $cian fundamentowych:
Izolacja przeciwwodna — W czes$ci pétnocnej,gdzie mury zostaty wykonane z pustaka zuzlobetonowego zaktada
sie odcinkowe odkopanie budynku i wykonanie powtokowych izolacji przeciwwilgociowych szlamem
(szybkowigzgca zaprawa uszczelniajgca mineralna) w dwodch warstwach, po wczesniejszym oczyszczeniu i
wyréwnaniu $cian.
— lzolacja pozioma podfogi na gruncie: papa termozgrzewalna gr. 4mm papa kauczukowo-zywiczno-
asfaltowa typu T, na osnowie z witékniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, z asfaltem modyfikowanym

elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia
papy zabezpieczona jest folig, strona spodnia papy jest profilowana

— Iniekcja pozioma: Na wszystkich Scianach zewnetrznych i wewnetrznych projektuje sie wykonanie
przepony poziomej np. zelem akrylowym iniekcyjnym — rozwigzanie dedykowane do uszczelniania i
zabezpieczania przed wodg budowli czesciowo lub w catosci pokrytych ziemig. Otwory iniekcyjne
wypetni¢ systemowg zaprawg bezskurczows.

— Iniekcja strukturalna/ kurtynowa: W czesci potudniowej budynku, murowanej z cegly ceramicznej petnej z
uwagi na zblizenie do istniejgcego ogrodzenia przy ul. Magazynowej zaktada sie wykonanie izolacji
metodg bezwykopows, na bazie iniekcji strukturalnej/kurtynowej od wewnatrz zelem akrylowym.

Izolacje termiczne:

— docieplenie $cian fundamentowych: Polistyren ekstrudowany XPS A=0,035 W/mK ; naprezenie
Sciskajgce przy 10% odksztatceniu = 300kPa; nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu Wit [%]
<0,35 gr. 15cm
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robé6t budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscia

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Do wykonania izolacji metoda iniekcji nalezy uzywac sprzetu wg technologii firmy.

Do wiercenia otwordow nalezy uzywaé bezwstrzgsowych urzgdzen wiercgcych z zastosowaniem odpowiednich
srodkow/urzadzen do zapewnienia zachowania odpowiedniego kata nachylenia.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac
sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych.
Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub ptyt betonowych i
przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby
tworzyty zwarta catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Hydroizolacje powinny:

- stanowi¢ ciggly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czesci od wody lub pary
wodnej;

- Scisle przylega¢ do izolowanego podkfadu ; nie powinny pekac¢, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;

- by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidtowa realizacje, a mianowicie:

* po ukonczeniu robét poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

* po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,

Nie dopuszcza sie tgczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych materiatéw , roznej klasy
odpornosci , jako rownorzednych zabezpieczen

( np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami rolowymi ) .

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych

i elementow konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny by¢ uszczelniane w sposob wykluczajgcy przeciekanie wody
miedzy tymi przewodami lub elementami, a izolacja.

Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
mozliwos$cig zawilgocenia i zalania woda.

Izolacje pozioma przeciwwilgociowg dla podtég na gruncie wykonaé z papy termozgrzewalnej na podkfadzie
gruntujgcym

Wykonywanie izolacji bezspoinowych z powtok bitumicznych:

Roztwér gruntujacy nanosci¢ recznie (szczotka, pedzel, watek). Mozliwe jest naktadanie natryskowe. Proporcje
rozcienczenia wynoszg wtedy (objetosciowo) — 1 czesc¢ preparatu na 15 czesci czystej wody. Zastosowac izolacje
bitumiczng — elastyczng, dwusktadnikowg mase uszczelniajgcg, przeznaczong do trwatego uszczelniania budowli
o odpornosci na starzenie i na normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne wigzgca na skutek reakgc;ji
chemicznej naktadana przynajmniej w dwoch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony
najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. Masa
osigga swoje koncowe parametry po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero wtedy mozna przystgpi¢ do
przyklejania ptyt ochronnych lub termoizolacyjnych i dalszych prac.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Sprawdzenie wykonania poszczegdlnych elementéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
robot zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$é w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.

Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatébw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania,

- zagruntowanie powierzchni,

- potozenie kazdej warstwy izolacji,

- ciggtos¢ warstw,

- dla izolacji poziomej metodg iniekcji krystalicznej - sprawdzenie rozstawu otwordw, ich srednicy oraz gtebokosci.
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
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BHP i ochrona $rodowiska

Przy pracy ze srodkami bitumicznymi nalezy unikaé ognia. Palenie papieroséw w poblizu miejsca roboczego
wzglednie sktadowiska moa spowodowac zapalenie par rozpuszczalnikéw, ktére jako ciezsze od powietrza
zbierajg sie nad ziemig i rozchodzg sie we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak réwnie w
miejscach sktadowania, muszg by¢é umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢
poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych izolaciji.

Przy zastosowaniu innych materiatdbw do wykonywania izolacji przeciwwodnych nalezy $cisle przestrzegaé
instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.
Jednostkami sg m2 i m.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem,

- sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji w miejscach przej$¢ przez rury, itp.,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. Nie dopuszcza sie stosowania do roboét izolacyjnych materiatow, ktérych wiasciwos$ci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych.

9. Opis sposobu rozliczenia
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

10. Dokumenty odniesienia

- umowa zawarta pomigedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w specyfikacji ogéinej oraz:

- norm panstwowych dotyczgcych wykonania robét izolacyjnych, m.in.:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

- instrukcji producentéw wybranych materiatéw.
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SST 2
CPV 45200000-9 Roboty zwigzane wykonywaniem konstrukcji obiektow budowlanych:

SST 2.05
Konstrukcje drewniane- wzmocnienie wiezby dachowej

1.1 Nazwa zamdwienia
Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £LSSE S.A.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robo6t zwigzanych z wykonaniem dodatkowych krokwi drewnianych pomiedzy istniejgcymi, w celu wzmocnienia
istniejgcej konstrukciji.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robé6t budowlanych
CPV 45200000-9 Roboty zwigzane wykonywaniem konstrukcji obiektéw budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych

Z uwagi na zbyt staba konstrukcje stropodachu drewnianego wzmocniono jg dodatkowymi krokwiami pomiedzy
istniejacymi. Krokwie 8x16 docelowo co ok.40cm. Belki i konstrukcje drewniang zabezpieczy¢ preparatem do
stopnia NRO. Krokwie projektowane wykonac¢ z drewna konstrukcyjnego klasy C24 wg PN-EN 338.

Wszytkie elementy zgodnie z PT konstrukgc;ji.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscia

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogéinej.

Do montazu elementéw drewnianych potrzebne beda:

— wiertarki do drewna,

— klucze do s$rub,

— mtotki do wbijania gwozdzi,

— zuraw samojezdny do podnoszenia elementow do miejsca utozenia

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Transport elementéw z wytworni na budowe moze by¢ prowadzony kolejg lub samochodami. Drewno na czas
transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczone, aby nie nastgpito jego uszkodzenie. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w  specyfikacji ogolnej. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
bedg wykonywane konstrukcje drewniane. Zakres robét obejmuje wykonanie elementéw w wytwérni i montaz
konstrukcji zadaszenia.

Elementy przed montazem muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiaréw oraz owiercenia na tgczniki
Srubowe.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Kontrole robot nalezy przeprowadzaé w dwéch etapach tj. w Wytworni i na budowie.

W zaktadzie produkcyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych elementéw z dokumentacjg projektowa pod
wzgledem wymiaréw, uzytych materiatdow, zabezpieczen impregnujacych | ognioochronnych. Sprawdzi¢ nalezy
takze zgodnos$é uzytych materiatéw z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami. Na montazu
sprawdzeniu podlegajg potgczenia elementdw z konstrukcjg stupéw nosnych zelbetowych i miedzy soba.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN)

9. Opis sposobu rozliczenia
Zgodnie z zapisami umowy.

10. Dokumenty odniesienia

1) PN—B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2) PN-EN 386:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne.

3) PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenia
niektorych cech fizycznych i mechanicznych.

4) PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo. Oznaczenie
wytrzymatosci na $cinanie i wlasciwosci mechanicznych w poprzek wiékien.

5) PN-Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymalosci i okreslenia wartosci
charakterystycznych.
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SST 2
CPV 45200000-8 Roboty zwigzane wykonywaniem konstrukcji obiektéw budowlanych:

SST 2.06
Dachy

1.1 Nazwa zamdwienia
Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £LSSE S.A.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z wykonaniem obrébek blacharskich, w tym wykonanie:

- pokry¢ papg termozgrzewlang

- izolacji cieplnych z ptyt styropianu — polistyren ekspandowany — gr. 15 cm EPS 200

- montazu rynien dachowych

- montazu rur spustowych

- obrébek z blachy ptaskiej powlekanej z powtokg cynkowa gr. 0,5 mm

- montaz nasad kominowych ze stali kwasoodpornej

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogolna.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng.

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robé6t budowlanych
CPV 45200000-8 Roboty zwigzane wykonywaniem konstrukcji obiektow budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania w/w robot powinny mie¢ m. in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatldw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych. Wszelkie materiaty do wykonania pokryé
dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania.

Pokrycie na dachu:

Dla wykonczenia z papy przewiduje sie warstwy:

- Papa podktadowa mocowana mechanicznie osnowa: tkanina szklana 200g/m2, grubo$¢ 4mm z obustronng
powtokg z masy asfaltowej (z asfaltu modyfikowanego z wypetniaczem mineralnym). Strona wierzchnia pokryta
posypka mineralng drobnoziarnista, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego

- Papa nawierzchniowa, zgrzewalna osnowa: witdknina poliestrowa 250g/m2, grubos¢ 5,2mm z obustronng
powtokg z masy asfaltowej (z asfaltu modyfikowanego z wypetniaczem mineralnym). Strona wierzchnia pokryta
gruboziarnistg posypka mineralng, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego

Termoizolacja:
polistyren ekspandowany EPS-200- 036 A=0,036 W/(m*k)

Obraébki blacharskie:
- blachy ptaska powlekana z powtokg cynkowg, gr. 0,5mm, powltoka cynkowa 275 g/m2, odpornos¢ na korozje
RC5, grubosé¢ powtoki 26 pm

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robé6t budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscia

Roboty zwigzane z wykonywaniem pokrycia dachowego mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét, zgodnie z deklaracjg wybranego
producenta wyrobu. Sprzet powinien by¢ zgodny z =zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢é przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Materiaty wykonczeniowe do pokrycia stropodachu nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta,
w taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania ogdlne dla podktaddéw:

- podktad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne
i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym, w podktadzie powinny byé¢
osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione

krawedzie zewnetrzne.

Obrobki blacharskie:

Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C. Robdét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W budynku projektuje sie nowe rury spustowe i orynnowanie. Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustéw
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

Pokrycie z papy:
Przygotowanie podfoza

Podtoze,do ktérego bedziemy zgrzewaé pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczysci¢ z wszelkiego rodzaju
nieréwnosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wptyw na jako$¢é wykonanego pokrycia, oraz zagruntowac
preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podfoza moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym przeschnieciu
zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowg ochrone powierzchni przed
wnikaniem do niej wody opadowe;.

Pokrycie potaci papg termozgrzewalng

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potfaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowaé roztozenie
poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia oprzyrzagdowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek
detali dachowych (ogniomuréw, kominow, swietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy
matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych
spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac
palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci
zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewa. W przypadku, gdy
wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy faczyc
ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,
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- poprzeczny 12 — 15 cm

Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannosécia. Po utoZzeniu kilku rolek
i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢c. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypkg w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca
sie przyciecie naroznikdw ukfadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45 °C.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadéw Sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez
min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie
obserwowag, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czedciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych roboét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Jakos¢ zgrzewdw musi by¢ dostatecznie wysoka, aby wytrzymac¢ naprezenia powstajgce na skutek dziatania sity
ssania wiatru i zachowac szczelno$¢ pokrycia. Nalezy wykonaé test zgrzewu przy kazdym rozpoczeciu
zgrzewania oraz w trakcie wykonywania robot w celu zapewnienia wtasciwej jakosci pokrycia.

Prébki zgrzewania nalezy pobiera¢ co 200 mb i przeprowadza¢ test zgrzewu na rozrywanie, a nastepnie
oznaczac je etykietami zapewnienia jakosci.

Kontrola polega na:

A sprawdzenie postepowania zgodnie z zapisami formularza kalkulacji montazowych,

A odlegtos¢ miedzy mocowaniami na brzegu arkusza nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm lub wigksza niz 1000
mm. Podczas instalaciji rolki o szerokosci 2,0 m odlegtosci miedzy mocowaniami nigdy nie mogg przekroczy¢ 530
mm,

A arkusze o szeroko$ci 2,0 m uzywane sg w czesci Srodkowej powierzchni dachu na dachach eksponowanych na
umiarkowany wiatr (maksymalne obcigzenie wymiarowe wynosi 3 kN/m2),

A arkusze o szerokosci 2,0 m wymagajg zastosowania fgcznikéw z kolcami,
A attyki mocowac z uzyciem systemowej listy stalowej w miejscu styku z potacia,

A prostokatne tuleje powinny by¢é zawsze zainstalowane w ten sposéb, aby diuzsza stronabyta réwnolegta do
brzegu rolki,

A odlegto$¢ pomiedzy tgcznikami wzdtuz attyki/$Swietlika/konstrukcji pionowej nie moze przekroczy¢ 0,5 m a
mocowanie powinno by¢ tak wytrzymate jak w strefie naroznej dachu

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Jednostkami sg m2.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podioza

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robot
pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem
stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegélnych warstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy
dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw, protokéty odbioru materiatow
i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

9. Opis sposobu rozliczenia

Zgodnie z zapisami umowy.

10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czg$¢ 2: Aluminium.
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PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okratych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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SST 3
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe

SST 3.01
Stolarka i slusarka

1.1 Nazwa zamdwienia
Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £LSSE S.A.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot jak nizej:

- montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

- montaz bram garazowych

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogolna.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogodlna.

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robét budowlanych
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych
-oscieznice

- drzwi stalowe zewnetrzne wg zestaiwenia w PT architektury

- bramy garazowe wg zestawienia w PT architektury

Wszystkie materiaty budowlane muszg posiadac aktualne Swiadectwa dopuszczenia do uzycia w budownictwie,
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiaty wykonczeniowe réwniez przez Panstwowy Zaktad Higieny
oraz certyfikaty i oznakowania wymagane w Prawie Budowlanym.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscia

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem potrzebnym
do montazu i demontazu okien i drzwi.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi oraz odbywac¢ sie w pomieszczeniach i magazynach pofotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przewozona
stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach
transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosé i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczyé przed ich
przemieszczaniem.

W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powitok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

- ciste ich ustawienie w rzedach

- wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajgcych

- usztywnienie blokéw za pomoca progow

Konstrukcje slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podkfadach na wyréwnanym podtozu w odlegto$ci min. 30 cm od gruntu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementéw metalowych

Przed montazem stolarki i Slusarki budowlanej nalezy dokona¢ pomiaréw z natury wszystkich otworow
przygotowanych do montazy, aby zapobiec uszkodzeniu montowanych elementow.

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. oraz wytycznych wybranego producenta.

Warunki przystgpienia do robét:

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalew sprawdzi¢ wymiary otworéw,

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementow i innych materiatow
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pomocniczych

- nalezy zabezpieczy¢ elementy budynku mogace ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed
wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni
nalezy oscieza oczyscic i naprawi¢. Oscieznice powinny byé dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.
Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe
wbudowane nalezy zabezpieczyC przed przesunigciem sige, a do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na
Sciskanie, nie mniej jednak ni 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowadé do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu oraz uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a Sciang wypetniana jest
materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Montaz Slusarki.

Przed przystgpieniem do montazu Slusarki nalezy sprawdzic:

- rodzaje i wymiary przekrojéw elementéw stalowych,

- wymiary i gabaryty gotowego wyrobu,

- prawidtowo$¢ wykonanych potgczen,

- powtoki malarskie.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:

- sprawdzenie miejsc mocowania $lusarki,

- sprawdzenie wymiaréw na budowie,

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,

- wykonanie otwordw kotwigcych,

- montaz i kotwienie $lusarki,

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki,

- usuniecie zabezpieczen i resztek montazowych.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
Slusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytworni powloka antykorozyjna i pomalowane proszkowo. Montaz
konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposob zapewniajgcy statecznos$¢ poszczegolnych elementéw i catosci w
kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na jego kolejno$¢ zapewniajgca nieuszkadzanie elementéw
sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.

Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu
w trakcie eksploatacji obiektu. Sruby kotwigce nie mogg byé widoczne na zewnatrz elementu i nie moga byé
dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Kontrola jakosci robét:

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkami sg szt, mb, m2.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST

W szczegdlnosci powinny byé oceniane:

- jakos$¢ materiatow,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- prawidtowos¢ montazu elementéw,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué,

- pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki,

- wodoszczelnos¢ przegrod.

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie roboét, niezalenie od dziatan
kontrolnych Inzyniera.

Dostarczana na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

Réznice wymiaréw przekagtnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy diugosci przetkanej do 2 m

- 3 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m
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9. Opis sposobu rozliczenia
Zgodnie z zapisami umowy.

10. Dokumenty odniesienia

- umowa zawarta pomigedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania

- normy i aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w OST oraz:

- norm panstwowych dotyczgcych wykonania robét zwigzanych z montazem stolarki i Slusarki, m.in.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

- instrukcji producentéw uzytych wyrobéw i materiatow
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SST 3
45400000-1 Roboty wykonczeniowe

SST 3.02
Tynki
1.1 Nazwa zamoéwienia
Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £LSSE S.A.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem nastgpujgcych
robot tynkarskich wewnetrznych:

- wykonanie tynkéw systemowych dostosowanych do ptyt mineralmnych izolacyjnych ( w czesci potudniowej)

- wykonanie tynkéw c-w kat IV (Sciany, stropy)

- Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych $cianach

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogodlna.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogoélng.

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robé6t budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skitad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i sufitow.
Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac sie na podiozach mineralnych, takich jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, sciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwréci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i
wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowaé na elementy ze stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy
zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym.

Zarabianie zaprawy

Recznie :

Opakowanie 25 kg tynku mineralnego biatego lub w kolorze rozmieszaé w okoto 6,8 | czystej wody az do
uzyskania jednolitej masy. Po ok. 15 min. wymieszaé ponownie. Czas mieszania kazdej partii musi by¢ taki sam i
nie dluzszy niz 5 minut. Za kazdym razem nalezy przygotowac tyle zaprawy, ile potrzeba na caty planowany
obszar roboczy w celu otrzymania jednolitosci struktury i koloru.

Maszynowe:

Tynk naktada¢ za pomoca agregatu tynkarskiego np. PFT G 4 (zielony slimak podajgcy D4-3 z potowg wydajnosci
lub D4-3 Super z potowag wydajnosci, waz o srednicy 25 mm, maksymalna dlugo$é podawania zaprawy - 30 m).
Dodatkowo zalecane jest zastosowanie mieszadta. Dozowanie wody nastawi¢ na ok. 300 I/h. Nastepnie ustawi¢
plastyczng ale nie za rzadkg konsystencje zaprawy.

Srodek gruntujacy Srodek gruntujgcy stosowany w celu zwiekszenia przyczepnosci tynkéw i klejéw gipsowych do
betonu lub innych gtadkich podtozy. Produkt gotowy do uzycia.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zalozong jakoscia

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

* szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

« szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

« szlifierki katowe,

* pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod kagtem,
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* pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

« faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* poziomnice,

» mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji klejacych,

» pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

* ggbki do mycia i czyszczenia,

» wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Zaprawy nalezy
przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

Dla produktéw draznigcych, zawierajgcych cement, nalezy stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég
oddechowych i skory.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywacé sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Przy transporcie gotowych mieszanek nalezy dodatkowo stosowac zalecenia i wymagania okreslone przez jego
producenta.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, roboty murarskie, itp.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podtoza.

Podtoze musi byé mocne, nosne, wolne od przemrozen, nie moze zawiera¢ elementdw zmniejszajgcych
przyczepnosé. Nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie
suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Nierownosci podtoza, ktére uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy, nalezy
korygowaé uzywajac materiatéw zalecanych do tego typu prac.

Wykonywanie tynkow.

Nalezy przestrzega¢ zasad przygotowania materiatu oraz sposobu wykonywania robét, okreslonych przez
producenta wybranego systemu.

Roboty winny podlega¢ statej kontroli. Wymagany jest kazdorazowy odbiér miedzyetapowy prac zanikajgcych
oraz poszczegolnych warstw powtok. W przypadku, gdyby pojawity sie w trakcie wykonawstwa, jakiekolwiek
rozbieznosci - wymaga sie kazdorazowo skonsultowania wszelkich rozwigzan z Inspektorem Nadzoru.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i rob6t budowlanych

Badania tynkéw powinny umozliwi¢ oceneg:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonhczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét tynkarskich. Roboty uznaje sie
za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione
w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do

40



PT — Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £LSSE S.A. 2403

nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty tynkowe.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkami sg m2.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wigksze ni 3 mm i w liczbie nie wiekszej ni 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowegdo - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze ni 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej ni 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza,
pil$ni itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza,

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. Opis sposobu rozliczenia
Zgodnie z zapisami umowy.

10. Dokumenty odniesienia

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja w/w zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w specyfikacji ogéinej oraz:

- norm panstwowych dotyczgcych wykonania robét tynkarskich, m.in.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

- warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
- instrukcji producentéw materiatéw
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SST 3
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe

SST 3.03
malowanie

1.1 Nazwa zamoéwienia

Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £LSSE S.A.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
malowania scian wewnetrznych.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogoina.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogodlna.

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robét budowlanych
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych

Cato$¢ pomieszczenn wewnetrznych malowaé wewnetrznymi farbami silikatowymi o parametrach jak ponizej:
przewiduje sie wykonanie malowania $cian: gruntowanie + malowanie dwukrotne farbg (1-gi stopien odpornosci
na szorowanie wg PN-C-81914 2002), zuzycie 0,221/m2 na 2-krotne malowanie;

Materiaty:

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiada wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robé6t budowlanych
zgodnie z zalozong jakoscig

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

e szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

o pedzle i watki,

e mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

e drabiny i rusztowania.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngé uszkodzenia i
odksztatcen przewozonych materiatdw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba srodkéw transportu, musi gwarantowac¢ ciggtosé
prowadzenie prac budowlanych. Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek nalezy
uzywa¢ samochodéw zamknietych. Materialy do robét malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby powinny
by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona
etykieta podajaca, co najmniej nastepujgce dane:

e nazwe i adres producenta,

¢ oznaczenie (nazwe handlowg),

e wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nisza ni + 8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
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Warunki przystgpienia do robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny byé gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowag.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan
i rozwarstwien, czyste i suche.

Bezposrednio przed uzyciem farb nalezy sprawdzi¢ czy wykonawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng, termin przydatnosci do uzycia
podany na opakowaniu, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Malowanie.

- malowanie $cian wewnetrznych:

Przygotowanie podioza:

- gruntowanie podtozy $cian,

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- malowanie,

- usuniecie folii.

Pierwsze malowanie mozna wykonac¢ po zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w szczegdélnosci:

- po catkowitym zakohczeniu robét instalacyjnych,

- po wykonaniu podtoza pod wyktadziny podtogowe,

- po usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadow.

Drugie malowanie mozna wykonac:

- po biatym montazu

- po utozeniu posadzek

Roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po wyschnieciu tynkdw.

Przy wykonywaniu robo6t malarskich wewnatrz budynkdéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura
(pow. 30°C) oraz przeciagi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych
pod malowanie farbami powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy.

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podioze przez
uzupetnienie ubytkow. Jeszcze przed catkowitym wyschnigciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farba.
Druga warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace
malarskie powinny byé prowadzone, gdy temperatura otoczenia nie jest nisza ni +5°C i nie wyzsza niz +30°C.
Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowaé spekania powioki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Powtoki powinny dawaé matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam, za$
powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta poszczegdlnych farb..

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Badania w czasie wykonywania robét

W szczegodlnosci powinny byé kontrolowane:

- utrwalenie zagruntowanych powierzchni tynkéw,

- nasigkliwosc¢,

- wsigkliwos$¢,

- odpornos¢ powtok na wycieranie,

- odpornos¢ powtok na zmywanie,

- zgodno$¢ barwy i potysku,

- wyglad zewnetrzny powtok malarskich.

Warunki badan materiatdw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera. Badania powtok z farb nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach.
Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng z wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen,
marszczenh, pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkami sg m2.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatébw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robot
zakohczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z
kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatbw z dokumentacjg techniczng oraz witasciwymi
normami.
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9. Opis sposobu rozliczenia
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

10. Dokumenty odniesienia

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sig¢ do dokumentéw wymienionych w pkt.10 w ST-00 ,Wymagania OgéIne" oraz:

- norm panstwowych dotyczgcych wykonania rob6t malarskich, m.in.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcienczanymi farbami emulsyjnymi.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcje producentéw materiatéw i systemow.

44



PT — Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £LSSE S.A. 2403

SST 3
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe

SST 3.04
Podtoza i posadzki
1.1 Nazwa zamoéwienia
Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £LSSE S.A.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nastepujgcych
prac zwigzanych z wykonaniem podtdg i posadzek:

- posadzek na gruncie wraz z podktadami, izolacjami przeciwwilgociowymi, wylewkami

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogoélng.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogéing.

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robé6t budowlanych
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

Okreslenia podstawowe:

Pod wzgledem konstrukcji podtogi rozrézniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. Podiozem, na ktérym
sg uktadane, moze by¢ strop miedzykondygnacyjny lub utozona na gruncie ptyta betonowa.

Podtogi o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech podstawowych elementow: podktadu
(czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o roznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

- Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen
uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi budynku). Jednoczesnie
podktad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim ukfadu warstw izolacyjnych i posadzki. W
zaleznosci od potozenia funkcje podkiadu wypetnia strop lub materiaty sypkie (granulaty - keramzyt. mielony
gazobeton lub piasek).

- Izolacje podtogowe dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja termiczna,
przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa.

- Podtoga nazywamy caty ukfad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub
ptycie fundamentowej dla zapewnienia wiasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem
wymagan wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne
(podbudowe) pod warstwe uzytkowg czyli posadzke.

- Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczes$nie jej wykonczeniem zewnetrznym.
Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych

Posadzka betonowa B30 zbrojona siatkg fi 6 w rozstawie 15x15 cm
Do wykonania wylewek betonowych zbrojonych siatkg nalezy stosowa¢ materiaty o nastepujgcych parametrach:

* mieszanka betonowa B30
* siatka zbrojeniowa stalowa fi 6w rozstawie 15x15cm

Materiaty wykonczeniowe:

Systemowa powtoka posadzkowa dedykowana dla garazy i warsztatow

Dobra odpornos$¢ mechaniczna i chemiczna

Powierzchnia antyposlizgowa R11

Powtoka grubosci > 2mm

Bezzapachowa i niskoemisyjna (przebadana na zawartos¢ substancji szkodliwych)

Do wykonywania antyposlizgowych powtok wierzchnich w jednym cyklu. Nie wymaga posypywania piaskiem
kwarcowym

Wysoce odporna na Scieranie, antyposlizgowa powtoka przy niewielkim zuzyciu

Wysoka odporno$¢ powtoki na obcigzenia mechaniczne

Bardzo duza odpornos¢ na dziatanie zwigzkéw chemicznych

System sktada sie z produktu do gruntowania i warstwy wierzchniej

Spoiwo: Dwuskfadnikowa zywica epoksydowa w stanie ptynnym z dodatkiem wypetniaczy drobnoziarnistych
Kolor szary
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robé6t budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscia

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogéinej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzek powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z przyrzagdow
pomiarowych: tasma metalowa, miara sktadana (caléwka), poziomica, niwelator.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Zgodnie ze specyfikacjg ogolna.

Na szczegdlna uwage zastuguje sposob transportu i przechowywania opakowan — kartony uktadamy ptasko i
réwno jeden na drugim (nie wolno w pionie)!

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru poditoza, a w szczegolnosci nalezy sprawdzi¢:

- no$nos¢,

- stabilnosc¢,

- czystosé,

- rownosg¢,

- nienasigkliwos¢.

Wykonywanie warstw podktadowych.

Podktad powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i gtadkg
powierzchnie. Przed wykonaniem podkfadu nalezy ustali¢ potozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci
ustalonej w projekcie.

Wykonywanie warstw wyréwnujgcych i izolacyjnych.

Warstwe wyréwnujgcg wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podfoza nie jest ptaszczyzng poziomg lub ma
nieréwnosci. Nalezy jg wykonaé z gotowej mieszanki samopoziomujgce;j.

Podczas przygotowania podtoza pod wykfadziny elastyczne uzywa sie¢ mas wyréwnujgcych, ktérych producenci
zalecajg jeszcze niszg dopuszczalng wilgotnos¢ (2,5%), przy ktérej mozna takg mase wylewac.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Badanie podkladow oraz grubosci warstwy zaprawy cementowej nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
dokumentow stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normy. W przypadkach
watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.

Podktady pod posadzke powinny by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami przewidzianymi
w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkie;.

Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym
miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych ni 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno byé wieksze
niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku
zatozonego w projekcie spadku.

Prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania posadzki

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

- prawidtowosci wykonania powierzchni,

- prostoliniowosci spoin,

- zwigzania posadzki z podkfadem,

- grubosci spoin i ich wypetnienia,

- wykonczenia posadzki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni.

Prawidtowe utoZzenie posadzek, ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami
dokumentacji technicznej i wzorcem materiatu.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej
diugosci 2 m przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Przeswit
miedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i poziomica.
Sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin posadzek nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego
wzdiuz spoin na catej ich dtugosci i dokonaé pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem. Sprawdzenie
grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana
doktadnosc i starannos$¢ wykonania posadzki.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkami sg m2.

46



PT — Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £LSSE S.A. 2403

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Prawidtowo$é wykonania robdt oraz ich zgodno$é z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru
budynku lub jego czesci.

Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

- projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach dane niezbedne do wykonania roboét, na rysunkach powinny byc
uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w dzienniku budowy
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

- dziennik budowy,

- certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegdlnych rodzajéw podtdg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych robét
zanikajgcych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktorych jakosci zalezy ostateczna wartos$¢
techniczna podtog.

Badania wykonanych podtdg sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw podktaddw,
warstw izolacyjnych itp. oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania
posadzki.

Odbioru jakosciowego materiatdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
witasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatbw na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powoftanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych tych jakosci lub
nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbidr poszczegdlnych etapow robét.

Odbiodr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i
stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw
podtogowych.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robdt, po wykonaniu warstwy
ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas ukladania podkiadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i
wykonaniu badania wytrzymato$ci na Sciskanie na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno si¢ wykonaé sprawdzenie:

- materiatéw,

- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- wytrzymatosci podkiadu na Sciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, badania nalezy
przeprowadza¢ dla podktadéw cementowych i anhydrytowych,

- rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej -
odchylenia stanowigce przeswity miedzy tata i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej faty
kontrolnej i poziomicy - odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- prawidtowos$ci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych itp.) - badanie nalezy
wykonywacé przez ogledziny,

- prawidfowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych,

- wykohczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych.

Odbidr koncowy robét w zakresie posadzek polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z dokumentacjg
projektowa. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, an catej powierzchni konstrukcji
podiogi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru korncowego nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatdw, warunki wykonania robét (warunki
wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w dzienniku budowy, prawidtowo$é wykonania warstw
konstrukcyjnych podtogi (tj. podkiadu, warstw izolacyjnych), na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub
protokotoéw odbioréw miedzyfazowych.

9. Opis sposobu rozliczenia

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

10. Dokumenty odniesienia

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania
- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych specyfikacji ogéinej oraz:

- norm panstwowych dotyczgcych wykonania rob6t murarskich, m. in.:
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PN-ISO 13006:2001. Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN I1SO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowato$ci otwartej
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali

- instrukcji producentéw wybranych materiatéw.
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SST 3
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe

SST 3.06
Elewacje i roboty zewnetrzne
1.1 Nazwa zamoéwienia
Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £LSSE S.A.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem remontu
elewacji budynku istniejgcego, w tym:

- wykonanie izolacji termicznej z 10cm wetny mineralnej w systemie ETICS z wyprawg z tynku drobnoziarnistego
- wykonanie renowacji elewacji z istniejgcej cegty ( w czesci potudniowej)

- wykonanie obrébek na elewacjach z blachy ptaskiej powlekanej, z powtokg cynkowa gr. 0,5 mm

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogolna.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogodlna.

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robét budowlanych
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze specyfikacjg ogolna.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Cokot:

W partii cokotowej elewaciji frontowej czesci potudniowej (zakres zgodny z rysunkiem elewacji PT architektury),
gdzie wida¢ wtérne cegty utozone w watku odmiennym do reszty elewacji, o nieréwnym licu, dopuszcza sie
wykonanie tynku renowacyjnego elewacyjnego.

Tynk renowacyjny
Mineralny tynk renowacyjny do obrobki maszynowej. Tynk z certyfikatem WTA zgodny z wytyczng WAT 2-2-91/D.

Wiarygodna zdolno$¢ do pochtaniania zwigzkéw soli, dzieki znacznej porowatosci tynku, uzyskiwanej w efekcie o
patentowanego procesu samonapowietrzania sie. Duza paroprzepuszczalnos¢ umozliwia szybkie odprowadzenie
wilgoci z muréw. Dzieki wtasciwosciom hydrofobowym tynku zdecydowanie redukuje sie ryzyko powstawania
nieestetycznych plam wilgoci i wykwitow na otynkowanej powierzchni. Grube uziarnienie gwarantuje zmniejszenie
naprezen skurczowych w czasie wysychania.

2.2 Tynk cienkowarstwowy (elewacja w systemie ETICS):

Wierzchni tynk silikonowy o ponizszych parametrach:

o tynk zewnetrzny wg EN 15824

o prawdziwy tynk silikonowy — tatwy w obrébce, zapewniajgcy trwato$¢ elewac;ji

¢ A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1

e ochrone zapewniajg srodki biobdjcze o wydtuzonym uwalnianiu sie

e bardzo wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej i CO2

¢ duza odporno$c¢ na warunki atmosferyczne

¢ kapilarnie hydrofobowy

¢ niska absorbcja wody

o produkt wodorozcienczalny

o dostepne rowniez z X-black Technology

o produkt wzmacniany wtoknami

e podwyzszona odpornos$é na uderzenia dzieki wzmocnieniu widknami

Gestos¢ EN ISO 2811 1,7 - 1,9 g/cm®

Réwnowazna dyfuzyjnie

grubos¢ warstwy powietrza EN ISO 7783 0,07 - 0,08 m V1 duzy

Absorbcja wody w EN 1062-1 < 0,05 kg/(m?h0,5) W3 mata

Wspotczynnik Oporu dyfuzyjnego pary wodnej p EN ISO 7783 35 - 40 V1 duzy

Reakcja na ogienn EN 13501-1 A2-s1, dO

Przewodnos$¢ cieplna DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Wymagania dla podfoza: powinno byé nosne, suche, czyste i wytrzymate, wolne od mleczka cementowego,
wykwitéw i substancji antyadhezyjnych. Wilgotne lub niecatkowicie zwigzane podioze moze prowadzi¢ do
pojawienia sie na powfoce biatych nalotdw oraz uszkodzen kolejnych powtok, np. do powstawania pecherzy i rys.
W przypadku tynku wierzchniego o uziarnieniu < 2,0 mm moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych
zabiegéw w celu wyréwnania podtoza

Gruntowanie: w zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza niezbedne mogg by¢ $rodki gruntujgce wzmacniajace i
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regulujgce chtonno$c.

powioka posrednia na nosnych podiozach mineralnych:

Na podtozu mineralnym zalecana jest powtoka posrednia regulujgca chtonnosc i
polepszajgca przyczepnosé.

2.3 Obraébki z blachy ptaskiej powlekanej z powtokg cynkows :
- grubos¢ 0,5 mm, powtoka cynkowa 275 g/m2, odpornos¢ na korozje RC5, grubos$¢ powtoki 26 um, kolorystyka

zgodnie z rysunkami PT elewac;ji.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zalozong jakoscig

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Zgodnie ze specyfikacjg ogodlna.

Materiaty powinny byé sktadowane na suchym podkitadzie w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Materiat
nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach bez otwartych zrédet ognia.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Podtoza pod izolacje:

- nalezy wypehi¢ ubytki i wykonaé wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie narozy,

- podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.,

- luzne fragmenty podioza nalezy usungé. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro, nie mogg by¢
wygtadzane, ponadto muszg by¢ stwardniate.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzac po nastepujgcych fazach wykonywania robot:

- po dostarczeniu materiatdw na budowe

- po przygotowaniu podtoza.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- sprawdzenie spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podioza

- sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji jezeli jest ona przewidziana

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkfadu,

- sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe, itp.,

Odbidér materiatébw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatdw z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. Nie
dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatow, ktdrych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm Ilub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych.

- uporzgdkowanie stanowiska po robotach

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkami sg m2.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robaét.
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Odbioréw robot nalezy dokonywaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robét okreslonymi
w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych i normach.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzg wynik pozytywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

9. Opis sposobu rozliczenia
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

10. Dokumenty odniesienia

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania

- normy i aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac sie do dokumentéw wymienionych w OST oraz instrukcji producentéw materiatow
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SST 4
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe

Nawierzchnie

1.1 Nazwa zamoéwienia
Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 £LSSE S.A.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
remont,odtworzenie przylegajgcego do budynku nr 75 utwardzenia pieszo-jezdnego znajdujgcego sie od zachodu
budynku, w tym:

- rozebranie istniejgcej nawierzchni

- mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa gr. 20 cm

- wykonanie podbudowy kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcja 0 + 63mm gr. 20cm

- wykonanie podsypki cementowo- piaskowej

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm

- wykonanie obrzezy betonowych ( 8x30 cm)

- wykonanie opaski zwirowej wokot budynku ( od strony terenéw zielonych)

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

1.5. Nazwy i kody przewidzianych robé6t budowlanych
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe

1.6. Okreslenia podstawowe

- Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa Scieralna jest
wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

- Kostka betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgiji.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 opaska zwirowa

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Do budowy nawierzchni zwirowej nalezy uzywac kruszyw
o ostrych, nieregularnych krawedziach, bo tylko takie bedg sie dobrze klinowaty.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubos¢
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana, tj.:
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwacC pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczgé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a
w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0
zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-
77/8931-12 [6].

Wilgotnos¢é mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig
wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

2.2 Kostka betonowa

Produkcja betonowej kostki brukowej powinna odbywa¢ sie wedtug norm: PN-EN 1338:2004 ,Betonowe kostki
brukowe. Wymagania i metody badan.”

Wymagane parametry dla kostki brukowe;j:

- wymiary kostki: 15 x 15 cm, grubos¢é 8 cm, powierzchnia produktu postarzona celowo w procesie mechanicznej
obrébki. Niejednorodna faktura oraz przetarcia i krawedzie kostki brukowej, nadajg prefabrykatowi szlachetny styl i
wyglad. Kolor: grafitowy.

- ukladanie kostki w sposéb regularny, z przesunigciem; réwnolegte badZz prostopadie pasy do osi danej
powierzchni, z przesunigciem o potowe kostki. ( analogicznie do nawierzchni wykonanej w ramach projektu
rozbudowy budynku siedziby zarzgdu tSSE S.A. - powstaty w niedawnym czasie budynek re-connect wraz
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przylegltym zagospodarowaniem terenu)

- dopuszczalne odchytki w wymiarach kostki: réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki
powinna by¢ < 3 mm

- odporno$¢ na warunki atmosferyczne: klasa 2 lub 3

- wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu [MPa] = 3,6

- klasa 4 odpornosci na Scieranie

- klasa A1 reakcji na ogien

schemat utozenia kostki w sposob regularny

Podbudowy z kruszywa:
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinno by¢

kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone WT-1.

Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sig:

- cement portlandzki wg WT-1,

' wapno wg normy,

- popioty lotne wg normy,

- zuzel granulowany wg WT-1.

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania kruszywa
i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z normg.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zalozong jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy
witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru,
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pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest do oczyszczania kot pojazdow wyjezdzajagcych z terenu budowy na drogi publiczne

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na
witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe; i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgiji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostatly one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowag.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiaru jest :

- gruz budowlany- m3

- dla pozostatych elementéw: m2, m3, mb

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robaét.

Odbioréw robét nalezy dokonywaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robét okreslonymi
w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych i normach.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzg wynik pozytywny,
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wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

9. Opis sposobu rozliczenia
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

10. Dokumenty odniesienia

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlano-wykonawcza w/w zadania

- normy i aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia:

Nalezy stosowac¢ sie do dokumentéw wymienionych w OST oraz instrukcji producentéw materiatéw.
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