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CONTRACT DE FURNIZARE
MATERIALE SI EXECUTIE
LUCRARI
Nr. din partea BEER SOLAR SRL!

BS.DAL 31/26.06.2024

Nr din partea Asociatie SONEPAR
ROMANIA SRL 5i MTS PROSOLUTION
SRL;

I.  PARTILE CONTRACTANTE

BEER SOLAR S.R.L., in calitate de Beneficiar, cod de identificare fiscald 32959229, cu sediul
in Cluj Napoca, str. Gheorghe Dima, nr. 41, ap. 55, jud. Ciuj, cod postal 400342, telefon
0745521098, email alina.pop@sarainstall.ro, cont bancar deschis la BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE, cod IBAN ROZ20BRDE130SV50836221300, reprezentatd legal prin administrator
Alina Daniela POP,

sl

SONEPAR ROMANIA SRL, in calitatea de Furnizor/ Lider de Asociatie, avénd sediul social In
Brasov, Calea Feldloarei nr.178 (DN13), cod postal 500483, judetul Brasov, tél: 0368 730040,
email: office@sonepar.ro , inregistratd la Registrul Comertului sub nr. J08/3212/1994, CUI RO
6535640, avand contul curent nr. RO64 BRDE 080S V056 9740 0800 deschis la B.R.D,,
Sucursala Bragov, prin reprezentantul legal, domnul Alexandru SERBANESCU, Tn calitate de
Director General

MTS PROSOLUTION SRL, in calitatea de Executant / Asociat, cu sediul in Cluj-Napoca, Str.
Borhanciului nr. 26, ap. 37, jud. Cluj, Inmatriculata la ORC Cluj, sub nr. J12/1895/2021,
avand CUI 44131148, avand contul numarul ROB3BTRLRONCRT0597872601 la Banca
Transilvania, reprezentatd prin administrator Matis Alexandra-Madalina

au convenit 58 Inchele prezentul contract (“Contractul”), cu respectarea urmitoarelor clauze;

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.Obiectul Contractului constd in: Executarea lucrdirilor necesare pentru centrala fotovoltaics,
asigurarea utilitdtilor necesare obilectivului, Echipamente tehnologice, Organizare de santier
(Furnizarea produselor componente, lucrdri pentru Parc fotovoltaic de 850.86 kWp fn Comuna
Albesti) in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul Contract, in
cadrul proiectului ,REALIZAREA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE IN COMUNA ALBESTI”,
Contractul va fi conform ofertei tehnice si comerciale, reprezenténd Anexa 1 la si parte integrant
a prezentului Contract, si documentul ,Specificatii tehnice” Nr. inreg. BS.DAL.02/10.05.2024
reprezentdnd Anexa 2 sl parte integrantd a prezentului Contract. Locatia executdrii obiectul

contractului: Com. ALBESTI, Jud, Mures, nr. topo 55389

2.2.in vederea indeplinirii obiectulul contractulul, Furnizorul si Executantul isi asumd obligatia sa
participe la punerea sub tensiune, la efectuarea probelor si la alimentarea definitivd a Centralei

fotovoltaice Tmpreund cu Operatorul de distributie.

2.3. Executantul Isi asum3 obligatia €3 il reprezinte in fata operatorului de distributie a energlel

electrice din zona unde este situat terenul.

2.4.Executantul isi asumd obligatia s& asigure documentatia necesard si 5§ efectueze toate

demersurile necesare obtinerli Certificatului de racordare

II1. PRETUL CONTRACTULUX

3.1, Pretul Contractului pentru activitatea mentionatd la pct. II. de mai sus este de 2.368.786,00

RON la care se adaugd contravaloarea TVA, in valoare de 450,069,34 RON.,



Toate lucrdrile si echipamentele necesare executdrii obiectului prezentului Contract sunt furnizate de
cétre Furnizor.

3.2. In Pretul Contractului nu este inclus costul lucrdrilor pentru instalatia de racordare din ATR
7030220514124/data 25.10.2023, pct 3¢,

IV. DURATA CONTRACTULUI. TERMEN DE EXECUTIE

4.1. Executantul se obligd s8 execute sl sé finalizeze lucririle ce fac obiectul prezentulul Contract
mentionate la pet. 11, de mai sus in termen maxim 5 luni de la data ordinuiui de Thcepere, dar nu mai
tarziu de 20.11.2024. Beneficiarul va pune la dispozitie in momentul semndri contractului
documentele mentionate la art. 7.6. Neindeplinirea acesteia va conduce la decalarea in concordantd
a termenului de finalizare a lucrdrilor, fard ca Furnizorul sau executantul s& fie pus In intérziere. Prin
data ordinului de incepere se intelege data semndrii prezentului contract. Furnizorul se abliga sa
livreze toate echipamentele si materialele la locatia lucrdril pand la data de 15.10.2024.

4.2, Graficul de executie se va citre prezenta cdtre Beneficiar, inainte de inceperea executiei
lucréril, spre aprobare de cdtre beneficiar, etapizarea lucrdrilor si graficul general pentru execufia
lucrdrilor, in ordinea tehnica.

4,3, Proiectul tehnic propus de executant este un serviclu asigurat gratuit si va fi predat pentru
aprobare citre Beneficiar In termen de maxim 3 sdptdmaéani de la semnarea prezentului contract,

4.4, fin termen de maxim 10 zile calendaristice de _3& punerea in functiune definitivé a parcului
fotovoltaic, Executantul se obligd sa furnizeze Beneficiarului cartea tehnicé a acestula.

4.5. Raportat la dispozitiile contractuale pértile stabilesc urmatoarele definitii ale documentelor
care urmeaza a fi incheiate la finalizarea diferitelor etape de executare a Contractului:
~ Proces Verbal la terminarea lucrdrilor - documentul Tncheiat la momentul la care instalatia este
montatd si invertoarele sunt parametrizate (sunt vizibile in aplicatia Solar Fusion);
- Proces Verbal la punerea sub tensiune (instalare post trafo si conectarea acestuia la instalatia
fotovoltaica);
- Proces Verbal la punerea in functiune definitivd fird sa fie conditionat de obtinerea/confirmarea
statutului de furnizor din partea operatorului local de energie electricd sau de eliberarea Certificatului
de racordare, dar cu conditia sd se facd dovada depunerii documentelor conforme pentru obtinerea
certificatului de racordare

V. MODALITATI DE PLATA

5.1. Preful Contractului pentru activitatea mentionatd la pet. I1. se va achita conform graficului de plati
- anexa nr. 3 a prezentulul Contract, prezentat de beneficiar in Specificatiile tehnice cu Nr. inreg.
BS.DAL.02/10.05.2024 si acceptat de Furnizor si Executant prin Oferta tehnic3 si comerciald.

5.2. Platile se vor efectua prin virament bancar, in lei, In contul indicat la pet. I, citre Liderul de
asociatie SONEPAR ROMANIA SRL, respectiv RO64 BRDE 080S V056 9740 (800 deschis la B.R. By
Sucursala Brasov

VI. OBLIGATIILE FURNIZORULUI SI EXECUTANTULUX
6.1. Executantul se obligd s& execute lucrdrile care fac obiectul Contractului conform Ofertei tehnice
si comerciale, avand specificatiile mentionate in aceasta, integral si la termenul specificat In Contract
sl la cele mai inalte standarde de calitate si sigurant3 in domeniu.
6.2. Executantul va mentine terenul curat. Cnd lucrarea este in totalitate terminath, Executantul
va Indepiirta toate produsele in surplug, uneltele, instrumentele si echipamentele utilizate si toate
deseurile si va |&sa terenul curat, pentru a trece in folosinta Beneficiarulul.

6.3. La finalizarea lucrérilor, Executantul va notifica in scris Beneficiarul c& sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie/persoanei desemnate cu receptia
lucrérilor. Comisia de receptie/persoana desemnatd cu receptia are obligatia de a constata stadiul
indeplinirii Contractului. Beneficiarul intelege faptul ¢d procesul-verbal de receptie la finalizarea
lucrdrilor va fi semnat la momentul indeplinirii obligatiei de executie a Contractului de executie care
face obiectul pct. II. din Contract,

6.4, Executantul se obligd s3 execute lucrdrile ce fac obiectul prezentului Contract in conditii care



sd asigure evitarea accidentelor de munc¥. De asemenea, acesta va folosi la executarea lucririlor
numai personal autorizat i instruit conform normelor de Protectia Muncii si PSI,

6.5. Executantul va putea folosi personal delegat, sau detasat de la subcontractori, in acest caz,
Executantul se va ingriji ca personalul delegat sau detagat sa aibé calificarea, instruirea si aptitudinile
cerute pentru efectuarea lucrarilor convenite prin prezentul Contract,

6.6. (1) Furnizorul asigurd urméatoarele garantii:
- Panouri fotovoltaice: 12 ani garantie produs si 30 de ani garantie de putere liniara
- Invertoare: 20 ani garantie
- Accesorii (Cabluri, Echipamente contorizare, Conexiuni electrice, etc,) 2 ani garantie
- Structura: 25 ani garantie
- Post Trafo: 3 ani garantie
(2) Executantul asigura garantia lucrarilor executate pentru o perioada de 10 ani de la data punerii in
functiune,

(2) In pericada de garantie, la solicitarea Beneficiarului, Executantul va executa toate lucririle de
modificare, reconstructie si remediere a vicillor si defectelor a ciror cauzd rezulti din nerespectarea
clauzelor Contractuale de cdtre Executant.
(3) Executantul are obligatia de a executa toate lucriirile previizute la alin. (2), pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunt necesare datorits:

a. utilizarii de materiale, de instalatii, sau a unel manopere neconforme cu prevederile
Contractului; sau
b. unui viciu de conceptie, acolo unde Executantul este responsabil cu proiectarea unei pérti a
lucrdrilor; sau
¢ neglijentei sau neindepliniri de cltre Executant a oriclreia dintre obligatiile explicite, sau
implicite care il revin in baza Contractulul.
(4) In cazul defectiunilor care nu se datoreazs Executantulul, lucrdrile fiind executate de citre acesta
conform Contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrdri suplimentare.
6.7. Furnizorul si executantul garanteazd ci, la data receptiei, lucrarea executatd va avea calititile
declarate de cdtre acesta in Contract, va corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu va fi
afectatd de vicil care ar diminua, sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire, sau celor specificate In Contract.
6.8. Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza luerSrile 1a termenul stabilit 1a articolul IV
din prezentul Contract,
6.9. Executantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a angaja forta de munca, de a procura
toate materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelaite materiale, fie de naturd provizorie, fie
definjtive, necesare pentru executarsa Contractului.
6.10, Executantul are obligatia de a notifica prompt Beneficiarul despre toate erorile, omisiuniie, viciile,
sau alte asemenea descoperite de el in proiect, sau pe durata Tndeplinirii Contractulul,
Executantul are obligatla de a remedia atdt vicile aparente, cét si viciile ascunse in termen de
maximum 12 de ore lucrétoare de la sesizarea lor in scris de citre Beneficiar.
6.11. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate, precum i pentru procedeele de exacutie utilizate, cu respectarea prevederilor
si a reglementdrilor legale in vigoare.
6.12. Executantul este obligat s3 respecte la elaborarea lucrérilor de proiectare prevederile actelor
normative in vigoare si cele din Oferta tehnicd si Comerciald si va fi rdspunzdtor pentru proiectul
intocmit, pentru calitatea si fezabilitatea solutiilor tehnico-constructive propuse, va da solutii tehnice
pentru toate problemele ivite pe parcursul executiel, daci se datoreazd unor omisiuni sau neclaritéti
ale prolectului.
6.13. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile Beneficiarului in orice probleme
mentionate sau nementionate in Contract, referitoare la lucrare. in cazul in care Executantul considerd
cé dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in
scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia
cazului in care acestea contravin prevederilar legale,
6.14. Executantul rdspunde pentru viclile ascunse ale lucrdrilor, ivite intr-un interval de 10 ani de |a
data semndrii procesului verbal de receptie la terminarea lucrlirilor, fard obiectiuni/de la data
solutiondril eventualelor oblectiuni semnalate cu ocazia receptiei la terminarea lugrérii,
6.15. Executantul are obligatia de a Realiza Prolectului tehnic in functie de echipamentele propuse si



de a-| preda pentru aprobare cdtre Beneficiar in termen de maxim 3 saptdmani de la semnarea
prezentului Contract. De asemenea furnizorul are obligatia ca in momentul livrdrii structurii aceasta sa
fie insotitd de Caleulul structural aferent vizat MLPAT,

Executantul va ceda citre Beneficiar drepturile patrimoniale de autor pentru solutia propusd prin
proiectul tehnic.

6.16. Furnizorul si Executantul are obligatiz de a desemna o persoand/persoane de contact care sa
aib¥ drept de decizie in ceea ce priveste realizarea obiectului contractulul,

VII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

7.1, Beneficiarul are obligatia de a pliti valoarea lucrdrilor care fac obiectul prezentului Contract,
exacutate in confarmitate cu prevederile acestuia, cu respectarea modalitatli i a termenelor de platé
stabilite, conform cap. V al prezentului Contract,

7.2, Beneficiarul are obligatia de a desemna o persoand/perscane de contact care s aibd drept de
decizie in ceea ce priveste realizarea obiectului contractului.

7.3. Beneficiarul are obligatia de a receptiona Proiectul tehnic predat de cétre Executant, dupd
aprobarea acestuia.

7.4, Beneficiarul are dreptu} de a supraveghea desfasurarea executiei lucrdrilor,

7.5. Beneficiarul are obligatia s4 convoace comisia de receptie/persoana desemnatd cu receptia in
termen de maxim 5 zile lucritoare de la solicitarea Executantului. Dacd pana la expirarea termenului,
Beneficlarul nu a procedat la convocarea comisiei de receptie, se considerd ¢3 acesta a acceptat
lucrdrile, devenind exigibild obligatia de platd a lucrérilor executate si neachitate.

7.6. Beneficiarul are obligatia s pund la dispozitia Executantului intreaga documentatie necesard
pentru executarea lucririlor contractate, precum si terenul, astfel incdt Executantul s8 execute
lucrdirile in termen. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului cel putin
urmatoarele documente, acestea urménd a fi completate dupd caz:

o Certificat de Urbanism
 Autorizatie de construire
« Studiu geotehnic

« Extras de plan cadastral
e Aviz tehnic de racordare

7.7. Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricdror alte informatii
furnizate Executantului,

7.8. Beneficlarul va semna procesul verbal de receptie fa terminarea lucrdrilor in termen de
maximum 5 (cinci) zile lucrdtoare de la executarea lucrdrilor, sau de la solutionarea integrald a
eventualelor observatii ale Beneficiarului, semnalate cu ocazia receptiei,

7.9, Beneficiarul are obligatia asigurdiril accesului la Internet prin IP fix sau a unui abonament de
date dedicat, pentru a facilita monitorizarea si supravegherea centralei si a camerelor de
supraveghere video de la distanta.

VIII. INCEPEREA S1 EXECUTIA LUCRARILOR

8.1, Executantul are obligatia de a preda serviciile de proiectare conform Specificatiilor tehnice.

8.2. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea executiel lucrrilor, sau de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la Contract,

8.3. (1) Materialele utilizate de Executant trebuie s& fie de o calitate corespunzétoare scopulu
lucrarilor executate.

(2) Executantul are obligatia s& asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, mésurarea sl testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei
aferente acestora, revine Executantuiui.

8.4, Beneficiarul are obligatia de a comunica datele de contact pentru persoana/persoanele de
contact pentru santier din partea sa, la data semnérii prezentulul contract.



10.1.

10.2,

10.3.

10.4,

Datele persoanelor desemnate de Beneficiar cu drept de decizie in ceea ce priveste realizarea
obiectului contractului sunt:

administrator Wilhelm Beer (tel: 0049 1715139379, email: wilheimbeer@gmx.de)
administrator Pop Alina-Danlela (tel: 0745 521098, email: alina.pop@sarainstall.ro)

8.5, Furnizorul si Executantul are obligatia de a comunica datele de contact pentru
persoana/persoanele de contact pentru santier din partea sa, la data semnérii prezentului contract,

Datele persoanelor desemnate de Furnizor si Executant cu drept de decizie in ceea ce priveste
realizarea oblectului contractulul sunt:

Vasile Hosu (tel: 0724277880, e-mail; vasile.hosu@sonepar.ro )
Iacob Alin (tel:0755049227, e-mail: glin.jch@gmail.com )

IX. FINALIZAREA LUCRARILOR

9.1.  Ansambilul lucrdrilor trebuie finalizat in termenu! stabilit la Articolul 1V,
9.2,  La finalizarea lucrérilor, Executantul are obligatia de a notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite

conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie/persoane
desemnate cu receptia.

©.3, Comisia de receptie/persoana desemnatd cu receptia convocatd de citre Beneficiar va

constata stadiul indeplinirii Contractului si va incheia procesul-verbal de receptia la terminarea
lucrérilor.

X, PENALITATI

Dacé Executantul nu finalizeazd lucrdirile la termenul stabilit prin Contract, Beneficiarul poate
solicita plata unei penalitdti de 0,1% pe zi de intérziere, din valoarea serviciilor/lucrérilor
neexecutate, pana la data prestdrii serviciilor/executdirli lucririlor, sau remedieri] deficientelor
constatate.

Dacé Beneficiarul intdrzie plata facturilor, Executantul va solicita plata unei penalitdfi de 0,1% pe
zi de intérziere, din valoarea nepldtitd, calculate pénd la plata efectivd a debitului.

Profectul este finantat din fondurl nerambursabile, conform contractului de finantare Nr. 317/
22.04.2024, care stabilegte regulile de implementare si termenul de finalizare a prolectului. in
cazul in care lucrdrile sunt intdrziate din vina exclusivd a Furnizorulul sau a Executantului, iar din
aceastd cauzd se pierde finantarea total¥ sau partiald al proiectulul, Furnizorul sau Executantul,
dupa caz, se obliga s& pliteascd Beneficiaruiui o penalitate egald cu valoarea totald a prejudiciutui
creat,

Penalitdtile prevazute la art. 10.3. se vor calcula si se vor achita in termen de 30 de zile
calendaristice de la notificarea scrisd a Beneficiarului citre Furnizor/ Lideru! de asociatie, in care
se va specifica cuantumul prejudiciului i detaliile aferente.

XI. LITIGIY

11.1.  LUtigiile care se vor naste din prezentul Contract sau ’n legdturd cu acesta, inclusiv cele

referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe
cale amiabild; daca acest lucru nu este posibll, atunc litigiile vor fi inaintate spre solutionare

instantei judecdtoresti competente de la sediul reclamantului.

XI11. INCETAREA CONTRACTULUI

12.1. Prezentul Contract inceteaz4 la finalizarea integrald a lucririlor oblectului prezentului Contract.
12.2. Contractul poate inceta mai Inainte de termenul previzut la art, 12,1 in urmitoarele cazuri:

a. cu acordul scris al partilor;

b. daca una dintre parti este declaratd Tn stare de incapacitate de plati, sau a fost declansats
procedura de dizolvare, lichidare sau faliment, ori | s-a retras autorizatia de functionare inainte
de inceperea executdrii prezentului Contract;

12.3. Rezilierea de cétre una dintre parti, In cazul In care cealaltd parte nu-si indeplineste obligatiile
asentiale asumate, prin notificare scrisé cu un preaviz de 10 zile, cu acordarea de daune interese,
pentru acoperirea prejudiciului cauzat

12.4. In cazul fncetdrii Contractului Furnizorul sl Executantul va fi plitit pentru materialele/



13.1.

132,

echipamentele livrate, serviciile prestate/ lucrdrile executate conform cu Contractul, acceptate de
Beneficiar si efectuate pani la data Incetéirii Contractului.

12.5. In cazul in care Beneficiarul refuzd in mod nejustificat lucriirile executate, sau dacé acesta nu
motiveazs in termen de 10 zile de |la emiterea situatiei de lucrdri motivul respingerii acesteia,
Executantul este indreptitit s8 emitd factura fiscald care va fi opozabild Beneficiarului,

12.6. Incetarea contractulul nu va afecta obligatille deja scadente intre parti.

12.7. Prevederile prezentului capitol nu inldturd raspunderea pértii care in mod culpabil a cauzat
incetarea Contractului.

XIII. FORTA MAJORA

Niciuna din Parti nu va fi consideratd ca incdlcand prevederile prezentului Contract si nu va rispunde
pentru intdrzieri in Indeplinirea obligatiilor sale sau pentru neindeplinirea lor dacd este impiedicata
sd Isi desfdgoare activitatile sau Tnregistreaza intérzieri din cauza unui Eveniment de Fort3 Majora.
La aparitia Evenimentului de Fortd Majord, Partea afectatd va notifica cealaltd parte cu privire la
Evenimentul de Fortd Majord, in termen de 10 (zece) zile de la data survenirii evenimentului,
specificAnd In ce constd Evenimentul de Fortd Majord sl Incluzénd dovezile care pot fi furnizate in
mod rezonabil in acest sens, inclusiv dar fard a se limita la un certificat privind Evenimentul de Forti
Majord emis de Camera de Industrie si Comert romand relevantd precum si o estimare cu bund
credintd sl neobligaterie a duratei Evenimentului de Fortd Majora, oferind ct mai multe informatii
celeilalte parti, si va intreprinde toate actiunile comerciale rezonabile pentru a limita consecintele
unui astfel de eveniment. Dacd evenimentul in cauzd dureazd o perioadd neintreruptd mai mare de
trei (3) luni, fiecare Parte poate notifica cealaltd parte privind incetarea prezentulul Contract, cu
efect imediat, fard a fi necesare alte formalitéiti sau interventia unei instante sau tribunal arbitral,
situatie In care niciuna dintre pérti nu va mai avea nicic rdspundere sau obligatie in baza prezentului
Contract.

Un eveniment nu va fi considerat Eveniment de Fortd Majord sau caz fortuit dacd si in misura in
care survine, direct sau indirect, ca urmare a actiunii sau inactiunii Partii care semnaleazii existenta
Evenimentului de Fortd Majoré sau care survine din lipsa de fonduri a acestei pérti si nu va exonera
partea de obligatiile care 1i revin prin prezentul Contract.

XiV. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

14.1. Datele cu caracter personal ale Beneficiarului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile
Regulamentuiui (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice Tn ceea te priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Beneficiarul va
furniza Furnizorului si Executantului datele personale solicitate si este de acard cu prelucrarea
acestora in scopul deruldrii si monitorizdrii prezentului Contract.

14.2, Pértile agreeazd asupra faptului cd vor dezvBiui date cu caracter personal numai in mésura
in care este in mod rezonabil necesar pentru ca acestea s3 Tsi poatd indeplini obligatiile care
le revin in temeiul contractului incheiat.

14.3. Peintreaga duratd a contractului si/sau a duratei negocierilor, ambele parti contractante:

” se asigurd <& vor detine proceduri si procese operationale si tehnice adecvate pentru
protectia datelor cu caracter personal prelucrate impotriva accesului, pierderii, distrugerii, furtului,
utilizérii sau dezvaluirli neautorizate sau ilegale;

- se asigurd ca angajatii s8i care au acces la date cu caracter personal vor fi pregatiti in mod
suficient / adecvat cu privire la securitatea prelucrrii datelor cu caracter personal si cd nu li se va
permite accesul la datele personale altor angajati ai partilor contractante decit cel necesari pentru
realizarea contractului/relatiei comerciale;

- se asigurd ¢d persoanele autorizate s§ prelucreze date cu caracter personal s-au angajat si
pastreze confidentialitatea sau ¢& au o obligatie legald de confidentialitate aplicabild in mod direct;
- vor prelucra datele personale in conformitate cu legile privind protectia datelor;

- vor notlfica cealaltd parte in cazul in care (1) orlce anchetd sau solicitare privind datele cu
caracter personal prelucrate este demaratd de cétre orice autoritate publics (inclusiv autoritatea de



supraveghere privind protectia datelor cu caracter personal), cu exceptia cazuiui in care este interzis
de ex. in cazul unei anchete penale; (2) orice solicitare 2 celeilaite pdrti incalcd Legile privind
protectia datelor; (3) intervine orice situatie care duce la distrugerea, pierderea, modificarea,
dezvaluirea neautorizatd sau accesul neautorizat |a date cu caracter personal in termen de 72 de
ore de la momentul la care a luat cunostintd de incdlcare (cu conditia ca Incllcarea s8 impund
notificarea autoritatii de protectie a datelor);

- vor solutiona cererile celeilalte pdrti cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
prelucrate;

- vor lua masurile necesare astfel incét Imputernicitii lor in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal sd respecte mdsurile mai sus mentionate si vor permite accesul la
echipamente, documente si proceduri, in limitele permise de lege;

- vor furniza Informatiile solicitate de cealaltd parte, pentru a se conforma si a dovedi
conformitatea cu GDPR.

14.4. La incetarea relatiei contractuale, partile fie vor distruge sau sterge definitiv orice copii ale
datelor personale, pand la limita a ceea ce este necesar a fi péstrat datoritd legii sau interesului
legitim, fie vor proceda la arhivarea acestor date, pe durata previizutd de lege sau de interesul
legitim.

14.5.  Cu prilejul incheierii prezentului contract, reprezentantil pértilor sunt informati cu privire la
prelucrarea dateior lor de contact: nume, prenume, adresa de email, numdr de telefon, functie.
Identitatea operatorului/-lor este mentionatd in preambulul prezentului contract. Prelucrarea este
necesard in vederea incheierii si executdrii contractului in vedere oferirii serviciilor precizate la
art.2.1. din prezentul Contract,

14.6. In privinta Furnizorului si Executantului, scopul prelucrarii datelor, pe langé cel anterior
mentionat, este si acela al indeplinirii unor obligatii legale, precum cele financiar-contabile sau
fiscale, sau a unor interese legitime ale p&rtli, precum cele referitoare la constituirea de probe, in
cazul unui potential litigiu, ori utilizarea datelor in scopuri de marketing, caz in care v8 vom informa
sl solicita consimtdmantul necesar,

14.7. In ceea ce il priveste pe Furnizor si Executant, acesta informeazd Beneficiarul despre faptul
cé datele cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru crearea de procese decizionale automate si
se poate s& dezvélule o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal citre urmitoarele
categoril de destinatari: autoritdti publice centrale si locale (ANRE, ANAF, ANAP, ITM, organe de
cercetare penald etc.), institutii bancare sau nebancare care pot asigura finantarea necesard
executsiri  Contractului, societdfilor de asigurare/ reasigurare, agentillor de colectare a
debitelor/recuperare a creantelor, firmelor de audit, instantelor de judecats, notarilor publici si
executorilor judecdtoresti, atunci cand se impune, furnizorilor de servicii si bunuri,

14.8. Durata stocdrii acestor date, va fi, in privinta Furnizorilor si a Executantului, intreaga durati
de colaborare intre pdrfi si atdta timp cét este necesar pentru indeplinirea obligatiilor legale si a
realizérii interesului legitim.

14.9. Persoanele vizate detin urmatoarele drepturi: accesul la date, rectificarea sau stergerea
acestora sau restrictionarea prelucrérii, dreptul de a se opune prelucrarii, dreptul la portabilitatea
datelor, dreptul de a depune o pléngere in fata unei autoritdti de supraveghere.

XV. ALTE CLAUZE

15.1.  Partile pot modifica Contractul prin act aditional la Contract semnat de parti.

15.2. Toate datele legate de derularga Contractului sunt considerate a fi confidentiale i privesc
exclusiv partile contractante, In cazul incllcérii prevederilor mai sus mentionate pe durata
deruldrii Contractului, cét si pe o perioads de 2 ani dupd Incetarea acestuia, partea in culpa
va fi obligata s3 pliteascd celeilalte pdrti, daune-interese, la valoarea prejudiciului cauzat,

O parte contractantd va fi exaneratd de réspunderea pentru dezviluirea de informatii referitoare la
Contract dacd dezvaluirea este necesard: institutiilor financiar bancare, societdtil care presteazd
servicii de audit in favoarea uneia dintre partile contractante, societdti/brokeri de asigurari, autoritati
fiscale, Ministerul Energiei, in calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul
National de Redresare sl Rezilients (PNRR).

15.3.  Notificrile trimise de clitre una dintre pirti celeilalte, in baza prezentului Contract, se vor
efectua n scris si pot fi livrate Tn persoans cu confirmare semnati de primire, prin curler cu
confirmare de primire si e~-mail, la urmdtoarele adrese:



Pentru Executant: Pentru Beneficiar:

Adresa: loc Luna de Sus, jud Cluj, DN1 km | Adresa: Cluj-Napoca, Str. Gheorghe

489, hala B1 Dima, Nr. 41, sc. 5, et. 3, Ap. 55, Judetul
Cluj..

Vasile.hosu@sonepar.ro IR E-mail: alina.pop@sarainstall.ro

Tel: 0724277880 Tel.: 0745521098

15.4. Acest Contract reprezintd singurul acord de vointd al partilor referitcare la aspectele
reglementate, oricare intelegere anterioard stabilitd intre pdrti nemaifiind valabild si de luat in
considerare, din momentul incheierii prezentului Contract,

15.5. Prezentul Contract se completeazd de drept cu prevederile legislatiei ramane in vigoare acolo
unde partile contractante nu au hot#rat deja conduita lor prin inscrisul de fata,

15,6, in cazul Incilcaril de cdtre una din pérti 2 obligatillor sale, neexercitarea de citre partea
prejudiciatd a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent a respectivei obligatii nu
inseamnd ca partea prejudiciatd a renuntat la acest drept.

15.7, Prezentul Contract este guvernat de si se interpreteazd in conformitate cu legea romana.
15.8. Urmétoarele Anexe constituie parte integrantd a prezentului Contract:

Anexa nr. 1 - Oferta tehnicd si comerciald;

Anexa nr. 2 —-Specificatli tehnice;

Anexa nr. 3 - Grafic de plati;

Prezentul Contract a fost semnat azi 26.06.2024, data intrdrii in vigoare, in 3 exemplare, cdte unul
pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

Seminat digital

POP de POP ALINA-

; - DANIELA
ALINA- 2

D A N s EL A 2044.06.26

18:12:43 +03'00'

acila_Milh~; Semnatdigital de

Vane MIha' Vasile-Mihai Matis
: Data: 2024.06.20
Matis 17:10:17 +0300



Anexa nr. 3 - Grafic de PI1ati

Furnizorul va emite facturi conform urmétoarelor etape:

1.

Factura de avans:

o In valoare de 10% din valoarea totald a contractului, insotitd de o scrisoare de
garantie bancard.

Factura pentru instalarea structurii metalice:

o In valoare de 20% din valoarea totald a contractului, dup3 finalizarea lucrarilor de
instalare a structurii metalice,

Factura pentru instalarea panourilor si echipamentelor:

s in valoare de 30% din valoarea totald a contractului, dupd finalizarea instai&rii
panourilor, a invertoarelor si a tabloului electric general (TE1) §i conectarea cablurilor
de la panouri la invertoare si de la invertoare la TEL.

Factura pentru instalarea postului trafo si conexiunilor electrice:

o invaloare de 20% din valoarea total3 a contractuiui, dupé instalarea postului trafo gi

realizarea conexiunilor electrice aferente,
Factura pentru punerea in functiune a sistemului:

o In valoare de 20% din valoarea totald a contractului, dupd semnarea Procesului
verbal de punere Tn functiune a sistemului si predarea documentatiei si a avizelor
aferente (proiectul tehnic, dovada depunerii corecte si conforme a documentatiei
pentru Certificatul de racordare).

Conditii suplimentare:

Pretul ofertat va rdméane ferm pe toatd durata de Indeplinire a contractului (nu este posibild
ajustarea pretului),

Termenul de platd al facturilor este de maxim 40 de zile de la data emiterii facturii pentru
fiecare etapa in parte.

Orice intdrziere in efectuarea platilor poate conduce la suspendarea executdrii contractului de
chtre Furnizor, pina la incasarea restantelor, fird ca acesta s fie pus in intarziere. in acest caz,
termenul de finalizare a lucrrilor se va prelungi cu perioada corespunzatoare intarzierii platii.
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DECLARATIA EXECUTANTULUI

Subsemnatul Matis Alexandru Valentin, de profesie electrician gradul si tipul TIA
si I11B, domiciliate in comuna Floresti strada Florilor nr. 262 ap. 57, jud. Cluj,
representant al MTS PROSOLUTION SRL cu sediul in ClujNapoca, str. Borhanciului,
nr.26 , avand atestat tip C2A eliberat de A.N.R.E.,nr. 17345/24.05.2021, declar in
conformitate cu datele, planurile si schemele anexate prezentului dosar, ca am executat,
verificat instalatia electrica de utilizare care deserveste obiectivul:

CEF Albesti, din localitatea Albesti, str. Valea Albesti, nr. FN, judetul Mures.

Proprietarul obiectivului este SC BEER SOLAR SRL.

Aceasta instalatie corespunde normativelor, prevederilor si regulilor in vigoare
pentru instalatii electrice ce urmeaza a se racorda la reteaua de alimentare cu energie
electrica.

Sarcina este distribuita egala pe toate fazele si este indicata pe plan si prin schema
de distributie.

Certific exacitatea celor cuprinse in prezenta si declar ca instalataia este terminata
si gata de punere in functiune.

Data 05.09.2025
MATIS ALEXANDRU VALENTIN
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MT ETALONARI METROLOGICE

Arad, str. Aurel Crisan nr 7A, jud. Arad, Tel. +40 744 598 618
E-mail: office@metrologice.ro

Atestat Nr, TM-12-01-22

CERTIFICAT DE ETALONARE
Nr. 124 /2023

Obiect : MULTIMETRU DIGITAL Acest certificat
de etalonare
Producitor : FLUKE documg:.q:eazé
trasabilitatea
i ‘ ‘ rezultatelor
Hp ¢ load : prezentate  la
Sist !
Serie/numir-an de fabricatie : 9138061 [,;:e‘;’;’:;‘ﬁom!
N~ _ de Unitdifi (SI).
Client : A &EING CONSULTING SRL - Cluj-Napoca, rasabilitatec
str. Mehedinti nr. 14, jud. Cluj g mdsurdarilor
Punct lucru: Cluj-Napoca, str. Lucernei nr. 17A, este realizati
jud. Cluj si mentinuta

prin  etalondri
periodice, in
acord cu SR
EN  ISO/CE]
Numir de pagini § 2 . 17025
Romdnia este
. . semnatara
Data etalonirii : 14.03.2023 Conveniei
Metrului. INM
este
cosemnatar al
o CIPM-MRA,

Comanda nr. ¢ 38/13.03.023

Data emiterii: 14.13.2023

Administrator,

Telecan Mircea

Nota: Fard aprobarea emitentulut, acest certificat de etalonare no poate fi reprodus decét integral.
Certificatele de etalonare fard semnituri nu sunt valabile.
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Certificat de etalonare Nr. 124 /2023
Descriere obiect: Multimetru digital scari: tensiune alternativa; rezistenta

Metoda de etalonare: comparatie directd conform PE-MTEM-011

Etaloane utilizate;

Denumire - Serie Numar e
Certificat de etalonare Certificat de etalonare
Multimetru digital GET891007 12976CJ22 DRML Cluj-Napoca
Rezistor in decade 20240225 13476CJ22 DRML Cluj-Napoca
“Ume e femigtenty de 455 03.01-003/2023 INM Bucuresti
valoare unica

Locul etalonirii: MT ETALONARI METROLOGICE SRL- Arad, str. Aurel Crisan nr 7A, jud. Arad

Conditii de referinti: temperatura (20...27) °C; umiditatea (45...75) %

Conditii de misurare: temperatura 21,5 °C; umiditatea 45,3 %
Reglarea obiectului: -
Informatii suplimentare: -

Rezultatele etalonirii:

Tensiune ce
Valoare conventionald | Valoare medie indicati Eroare Incertitudine
V) V) \2) V)
12,07 12,00 -0,07 0,06
100,65 100,36 -0,29 0,13
201,24 200,64. -0,60 0,20
401,83 400,36 -1,47 0,20

Rezistenta (scara )

Valoare conventionali Val'o a::e medie Eroare Incertitudine
Q) indicati Q) ‘ Q)
Q) =
1,0 1,1 +0,1 0,1
2,0 2,1 +0,1 0,1
4,0 4,1 +0,1 0,1
10,0 10,2 +0,2 0,1
pagina 2/ 3
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Rezistenta (scara MQ) la 1000 V

Certificat de etalonare Nr. 124 /2023

Valoare convgntionalﬁ Va!i(::i:z;tl: = Eroare Incertitudine
(MQ) MQ) (MQ) (kQ)
5,0 5,0 0,0 0,4
10,0 10,0 0,0 0,4
50,0 50,1 +0,1 5,0
100,0 100,2 +0,2 30,0

NOTA : Incertitudinea declaratd este incertitudinea extinsd obfinutd prin multiplicarea incertitudinii
standard a mdsurdrii cu factorul de acoperire k = 2 care, pentru o distribufie normald, corespunde la
un nivel de incredere de aproximativ 95 % si a fost estimatd in conformitate cu standardul romdn SR
Ghid ISO / CEI GUIDE 98-3:2010 Incertitudinea de mdsurare-partea 3. " Ghid pentru exprimarea
incertitudinii de mdsurare” (GUM:1995). Standardul romdn SR Ghid ISO/CEI 98-3:2010 reprezintd
versiunea romdnd a textului in limba englezd a ghidului international ISO/CEI GUIDE 98-3:2008.

Conformitatea cu o specificatie: -

Executant etalonare: ing. Persa Sorin

o

Incheierea certificatului de etalonare
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